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GELTUNGSBEREICH

Allgemeines

Diese Allgemeinen Auftragsbedingungen (im Folgenden: AAB) sind anzuwenden auf alle
Vertragsverhdltnisse (1) der Gemeinnitzigen Wohnungsgenossenschaft Lebensrdaume
eingetragene Genossenschaft m.b.H. (FN 77873w), und (2) der Lebensrdume Bau- und
Verwaltungsgesellschaft m.b.H. (FN 213422g), (3) von Eigentiimergemeinschaften oder
Personen in deren Namen und auf deren Rechnung die unter Punkt (1) und (2) angefiihrten
juristischen Personen tatig werden (im Folgenden: AG) mit den Anbietern von Lieferungen und
Leistungen (im Folgenden: AN).

Ausschlusswirkung

Allgemeine Geschaftsbedingungen oder Formblatter des Anbieters oder AN werden in keinem
Fall Vertragsbestandteil.

Unterwerfungserklarung

Der Anbieter oder AN unterwirft sich mit der Teilnahme an der Ausschreibung, der Legung
eines Angebotes oder der Durchfiihrung der Lieferung oder Leistung der Geltung dieser AAB
und bestéatigt mit Erklarung gemaR Anlage 1 deren Kenntnisnahme. Fir alle der erstmaligen
Kenntnisnahme der AAB nachfolgenden Lieferungen und Leistungen an den AG gelten diese
ebenfalls.

BEGRIFFE UND ABKURZUNGEN

Auftragnehmer

Jeder Unternehmer oder jede Gemeinschaft von Unternehmen, der/die an einer
Ausschreibung oder Anbotslegung teilnehmen oder denen ein Auftrag erteilt wird (im
Folgenden: AN).

Baustelle

Jener Ort, an dem die Lieferung durch den AN zu erfolgen oder an dem er seine Leistung zu
erbringen hat.

BAB

Abkirzung fir die "Besonderen Auftragsbedingungen”, die von den in Punkt 1.1. genannten
AG fur den Einzelfall als Vertragsbestandteil gewiinscht werden.

Einheitspreis

Preis fiir die Einheit einer Leistung, die in Stlick-, Zeit-, Masse- oder anderen Maleinheiten
erfassbar ist.

Errichtungsphase

Der Zeitraum vom Beginn der Verwirklichung des Projektes bis zur Vollendung der Baufiihrung
und Ubergabe der einzelnen Wohnungen oder sonstigen selbstandigen Raumlichkeiten an die
Wohnungseigentumsbewerber, Mieter oder Nutzer. Bei Sanierungen groReren Umfangs
(GroRinstandsetzung) beginnt die Errichtungsphase mit den ersten von AN zu leistenden
Arbeiten und endet mit der Abnahme/Ubernahme durch den AG.

Festpreis

Preis, der auch beim Eintreten von Anderungen der Preisgrundlage fiir den vereinbarten
Zeitraum unveranderlich bleibt.

Gesamtpreis

Summe der Positionspreise (Menge x Einheitspreis bzw. Pauschalpreise) ohne Umsatzsteuer.
Leistungen

Dienst- oder Werkleistungen, insbesondere im Zusammenhang mit der Herstellung, Anderung,
Instandsetzung, Demontage oder dem Abbruch von Bauwerken und Bauteilen, dem
Landschaftsbau und sonstigen Bauarbeiten; ferner die dazu erforderlichen Vorbereitungs- und
Hilfsarbeiten einschlielich der Errichtung und Demontage oder der Abbruch von
Hilfsbauwerken; schlieBlich die Leistungen der Haus- bzw. Elektrotechnik.

Lieferung

Unter Lieferung wird die Verschaffung der Verfligungsmacht und des Eigentumsrechtes tber
einen Gegenstand verstanden, ohne dass eine Werkleistung oder sonstige Leistung vorliegt.
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3.2.1.
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Nebenleistungen

Leistungen die entweder der Ausschreibung oder der Usance entsprechend auch dann
auszufithren sind, wenn sie weder in den Leistungsverzeichnissen noch in den technischen
Spezifikationen noch in den sonstigen Vertragsbestandteilen angefiihrt sind, zur vollstandigen
sach- und fachgemalRen Ausfiihrung der vertraglichen Lieferung oder Leistung aber
zweckmalig sind und mit dieser in unmittelbarem Zusammenhang stehen.

ONORMEN

Werkvertragsnormen und technische Normen. Hinsichtlich der Vertragsnormen gilt die im
Zeitpunkt der Herausgabe der AAB giiltige Fassung. Hinsichtlich der technischen Fachnormen
gilt die im Zeitpunkt der Auftragserteilung jeweils giiltige Fassung. Ausdriicklich festgehalten
wird, dass ONORM B2110 und A2050 nicht anwendbar sind.

Pauschalpreis

Jener in einem Betrag angegebene Preis flir eine Gesamtleistung oder eine
Teillieferung/Teilleistung.

Regiepreis/Regieleistung

Preis fir eine Einheit, die nach tatsachlichem Aufwand abgerechnet wird bzw. Leistungen, die
nach tatsachlichem Aufwand abgerechnet werden.

Technische Spezifikationen

Samtliche technische Anforderungen an eine Lieferung oder Leistung, ein Material, ein
Produkt oder eine Dienstleistung, mit deren Hilfe die Leistung, das Material, das Produkt, die
Lieferung oder die Dienstleistung so bezeichnet werden kdnnen, dass sie ihren durch den AG
festgelegten Verwendungszweck erfiillen.

Teillieferung/Teilleistung

Wird in diesen AAB der Begriff der "Teillieferung" oder "Teilleistung" verwendet, so sind
darunter im Allgemeinen nur selbstdndige Teillieferungen oder selbstandige Teilleistungen zu
verstehen. Eine selbstandige Teillieferung oder Teilleistung liegt dann vor, wenn es sich im
Rahmen der Gesamtleistung um abgeschlossene, selbstdndige Teile von Lieferungen oder
Leistungen handelt, deren Selbstdndigkeit entweder im Vertrag vereinbart wurde oder bei
denen es sich aus der Art der Lieferung oder Leistung (abgrenzbarer Abschnitt) ergibt oder bei
denen es sich um eine selbstdndig benltzbare Teillieferung oder Teilleistung handelt.
Veranderlicher Preis

Preis, der bei Anderung der vereinbarten Preisumrechnungsgrundlagen unter den dort
genannten Voraussetzungen gedndert werden kann.

Schriftform

Sofern im Einzelfall keine strengeren Vorschriften vorgesehen sind, reicht die Verwendung von
Telefax (unter der Bedingung des Vorliegens eines erfolgreichen Sendeberichtes) oder per E-
Mail aus, um das Schriftformerfordernis zu erfiillen.

DAS ANGEBOT

Allgemeines

Der Anbieter hat bei der Erstellung oder Legung seines Angebots die gesamten
Ausschreibungsunterlagen zu beachten und diese bei der Kalkulation zu bericksichtigen.

Die Ausschreibungsunterlagen einschliefllich des Leistungsverzeichnisses dirfen weder
geandert noch ergianzt werden, es sei denn, derartige Ergdanzungen sind ausdriicklich
vorgesehen (insbesondere Bieterllicken).

Die in den vorangehenden Punkten angeflihrten Voraussetzungen sowie die nachfolgenden
Bestimmungen gelten sinngemaR auch dann, wenn keine Ausschreibung stattgefunden hat,
sondern ein einzelner Unternehmer oder eine Gruppe von Unternehmern zur Angebotslegung
aufgefordert wurde.

Formelle Erfordernisse

Das Angebot mit samtlichen zugehorigen Unterlagen ist in deutscher Sprache und in der
Wahrung EURO zu erstellen.

Erachtet der Anbieter zusatzliche Erlduterungen, Anderungen oder Ergdnzungen fir
notwendig, so sind diese in einer gesonderten Erklarung zum Angebot vorzulegen.



3.2.3.

3.2.4.

3.3.
3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

Der Anbieter hat samtliche Teile der Ausschreibung zu bearbeiten und - wo dies

vorgeschrieben ist - auszufillen.

Das Angebot ist vom Anbieter rechtsgiiltig zu unterfertigen und mit dem Datum der

Unterfertigung zu versehen. Weiters sind jedenfalls zu unterfertigen: (1) das

Leistungsverzeichnis, (2) das Kurzleistungsverzeichnis (sofern vorhanden), (3) eine Erklarung,

die AAB gelesen und anerkannt zu haben, (4) die Erklarungen nach den Punkten 3.3.1 dritter

Halbstrich (sofern zutreffend) und 3.4.. Die Ubermittlung per Telefax oder E-Mail ist nicht

ausreichend.

Inhaltliche Erfordernisse

Jedes Angebot muss insbesondere enthalten:

— die Firma (Geschaftsbezeichnung, Name) und den Geschaftssitz des Anbieters (bei
Arbeitsgemeinschaften die Nennung eines zum Abschluss und zur Abwicklung des
Vertrages bevollmachtigten Vertreters [Ansprechpartner/Federfihrung] unter Angabe
seiner Adresse) und die Anschrift jener Stelle, die zum Empfang der Post berechtigt ist;

— bei Bietergemeinschaften die Erklarung, dass sie im Auftragsfall die Lieferung oder Leistung
als Arbeitsgemeinschaft erbringen und zur ungeteilten Hand fir die ordnungsgemale
Erbringung einstehen;

— die Bekanntgabe jener wesentlichen Teilleistungen, die der Anbieter an Subunternehmer
weiterzugeben beabsichtigt. Dabei sind die jeweils in Frage kommenden Unternehmen zu
nennen, an die Teile der Leistung weiterzugeben beabsichtigt ist (sofern nicht in der
Ausschreibung darauf verzichtet wurde);

— sonstige fiir die Beurteilung des Angebotes geforderte oder vom Anbieter fir notwendig
erachtete Erlduterungen, insbesondere Erklarungen und Vorbehalte;

— die Aufzahlung, der dem Angebot beigeschlossenen Unterlagen und jener, die gesondert
eingereicht werden;

— allfdllige Alternativangebote;

Samtliche Angebote missen sich auf die ausgeschriebene Gesamtlieferung oder

Gesamtleistung beziehen; es sei denn, dass in der Ausschreibung oder in der Einladung die

Moglichkeit von Teilangeboten vorgesehen wurde.

Ist in der Ausschreibung ein bestimmtes Produkt mit dem Zusatz "oder gleichwertiger Art"

enthalten, so hat der Anbieter die Madoglichkeit, in freien Zeilen (Bieterliicken) des

Leistungsverzeichnisses ein gleichwertiges Produkt anzugeben. Die in der Ausschreibung

genannten Produkte gelten dann als angeboten, wenn vom Anbieter keine anderen Produkte

in die freien Zeilen des Leistungsverzeichnisses eingesetzt wurden. Den Nachweis der

Gleichwertigkeit hat der Anbieter zu fiihren. Die vom AG in der Ausschreibung oder in den

Bieterverhandlungen geforderten Unterlagen zum Nachweis der Gleichwertigkeit hat der

Anbieter innerhalb der gesetzten Frist vollstdndig vorzulegen. Unterldsst der Anbieter den

Nachweis oder kann er ihn nicht fristgerecht erbringen, so gilt das ausgeschriebene Produkt

zum angebotenen Einheitspreis als angeboten. Der AG ist aber nicht daran gehindert, die

Gleichwertigkeit des angebotenen Produktes selbst zu priifen und anzuerkennen.

Alternativangebote sind zuldssig, soweit nicht in der Ausschreibung ausdriicklich etwas

anderes bestimmt ist. Legt der Anbieter ein Alternativangebot, missen folgende

Voraussetzungen und Bedingungen erfiillt sein:

- Der Anbieter hat ein ausschreibungsgemafRes Angebot vorgelegt;

- das Alternativangebot ist als solches gekennzeichnet und wird in einer eigenstandigen
Ausarbeitung eingereicht;

- fur jedes Alternativangebot wurde je ein Gesamt-Alternativangebotspreis gebildet—die
Erbringung der in der Ausschreibung definierten Mindestanforderungen ist auch beim
Alternativangebot sichergestellt;

- der Anbieter hat fiir die Gleichwertigkeit und die Sicherstellung der Mindestanforderungen
den Nachweis durch entsprechende Unterlagen (einschlieflich statischer Berechnungen,
Detailplane, Ausfiihrungsplane, Materialbemusterungen, etc.) erbracht.



3.4.

3.5.

3.6.

3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

3.7.

3.7.1.

3.7.2.

Erklarungen des Anbieters

Mit der Abgabe seines Angebots erklart der Anbieter,

— dass er die Bestimmungen der Ausschreibungen und die weiteren Vertragsbestandteile
(Punkt 6.3) kennt bzw. sie eingesehen hat;

— dass er durch Besichtigung der Baustelle die ortlichen Gegebenheiten und
Arbeitsbedingungen festgestellt hat;

— dass darauf die Preisermittlung und die Angebotserstellung beruhen;

— dass er Uber die erforderlichen Befugnisse zur Ausfiihrung des Auftrages verfiigt;

— dass die Ausschreibungsunterlagen alle fiir die Erstellung seiner Kalkulation erforderlichen
Unterlagen bzw. Angaben beinhaltet haben, Irrtimer sowie Fehleinschatzungen also einen
Teil seines Unternehmerrisikos bilden und zu seinen Lasten gehen;

— dass er samtliche Massen im vom AG zur Verflgung gestellten Leistungsverzeichnis auf
deren Ubereinstimmung mit den vom AG zur Verfiigung gestellten sonstigen Unterlagen
(zB Planen, Bodenuntersuchungen etc) abgeglichen hat;

— dass von einer allféllig vereinbarten Pauschale samtliche Leistungen zur Erreichung des
Leistungsziels abgedeckt sind.

- dass die Erstellung des Angebotes und die Ausfiihrung der Lieferung oder Leistung unter
Beriicksichtigung der in Osterreich geltenden arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften
erfolgen;

— dass er samtliche 6ffentliche Abgaben, insbesondere aber die lohnabhangigen Abgaben
bezahlt hat;

— dass von Subunternehmern und Vorlieferanten keine falligen Forderungen gegen ihn
gerichtlich geltend gemacht werden.

Bindung/Anderung/Zuriickziehung

Der Anbieter ist an sein Angebot fir die Dauer von einem Monat Uber den in der

Ausschreibung fir die Entscheidung des Auftraggebers lGber die Auftragsvergabe festgesetzten
Termin, hochstens jedoch flir einen Zeitraum von zwolf Monaten ab dem Datum der
Angebotsstellung gebunden (Zuschlagsfrist). Es wird jedoch die Wertbestdndigkeit des
Angebots ab dem 7. Monat nach dem Datum der Angebotsstellung vereinbart. Als MaR zur

Berechnung der Wertbestandigkeit dient der von Statistik Austria monatlich verlautbarte

Verbraucherpreisindex 2015. BezugsgroRe ist stets der jeweilige Indexwert im 7. Monat nach

dem Datum der Angebotsstellung. Macht der AG die Auftragsvergabe von der Zusicherung der

Forderung des Projektes abhangig, so verlangern sich die im vorangehenden Satz festgelegten

Bindungsfristen um den Zeitraum zwischen Einreichung des Projektes zur Forderung und der

Forderungszusicherung.

Anderung der Ausschreibung/Absehen von der Vergabe

Der AG ist jederzeit zu einer Anderung oder Ergidnzung der Ausschreibung berechtigt. Ebenso

kann der AG ohne Angabe von Griinden von einer Vergabe der ausgeschriebenen Lieferung

oder Leistung Abstand nehmen.

Ist aus Sicht eines Anbieters eine Berichtigung der Ausschreibung erforderlich, so hat er

grundsatzlich 14 Tage vor Ende der Angebotsfrist dies dem AG schriftlich mitzuteilen, der

erforderlichenfalls eine Berichtigung durchfiihren kann.

Der Anbieter hat weder im Fall der Anderung bzw. Ergdnzung der Ausschreibung noch im Fall

der Abstandnahme von der Vergabe einen Anspruch gegen den AG; und zwar weder einen

Anspruch auf Ersatz seiner ihm durch die Teilnahme entstandenen Kosten und Nachteile

(Vertrauensschaden), noch einen Anspruch auf Vertragszuhaltung bzw. Schadenersatz

(Nichterfullungsschaden).

Nachweis der Befugnis, Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit

Der AG behalt sich vor, vom Anbieter oder AN Nachweise (ber seine Befugnis,

Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit zu verlangen.

Werden derartige Nachweise bereits in den Ausschreibungsunterlagen gefordert, so sind sie

dem Angebot anzuschlieRen. Ansonsten sind sie innerhalb der vom AG gesetzten Frist

vorzulegen. Der AG kann den Anbieter oder AN darliber hinaus auffordern, Nachweise zu
vervollstandigen, zu erldutern, zu erganzen oder andere Nachweise zu erbringen.



3.7.3. Der AG kann im Allgemeinen folgendes verlangen:

3.7.3.1. Zum Nachweis der Befugnis sowie der 6ffentlich-rechtlichen Unbedenklichkeit:

— Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Abgaben- und Sozialversicherungsbehérden. Den
Unbedenklichkeitsbescheinigungen stehen im Bereich der Abgabenbehérde eine
Eilnachrichtverzichtserklarung oder gleichwertige Dokumente des Herkunftslandes gleich.
Lastschriftanzeigen und Kontoauszige sind fir sich allein nicht ausreichend;

— Nachweis der Begleichung der Kommunalsteuer und dhnlicher Abgaben;

— Nachweis der Gewerbeberechtigung oder Befugnis. Dem stehen im Herkunftsland dafir
vorgesehene Bescheinigungen gleich;

— Auszug aus dem Firmenbuch, dem Berufs- oder Handelsregister.

3.7.3.2. Zum Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit:

— Erkldarung des Anbieters oder des AN, dass gegenwartig kein Insolvenzverfahren lber sein
Vermogen erdffnet oder beantragt ist und dass in den letzten drei Jahren vor seinem
Angebot ein derartiges Verfahren weder anhadngig noch mangels kostendeckenden
Vermogens abgelehnt worden ist;

— eidesstattige Erklarung des Anbieters oder AN (iber seinen Gesamtumsatz der letzten drei
Jahre;

— Ausbildungsnachweise und Bescheinigungen (ber die berufliche Befdhigung des
Unternehmers und seiner Flihrungskrafte und seiner Facharbeiter;

— Angabe der ausgefiihrten Projekte und Anlagen &hnlichen Umfangs und
Schwierigkeitsgrades in Form einer Referenzliste;

— Jahresabschliisse der letzten drei Geschéaftsjahre;

— Bankauskinfte (Bonitatsauskinfte).

3.8. Nachtragsangebote

3.8.1. Beeinflusst die Anderung einer Lieferung oder Leistung oder die Umstande ihrer Erbringung
den vertraglich vereinbarten Preis oder werden zusatzliche im Angebot nicht enthaltene
Lieferungen oder Leistungen vom AG begehrt (Leistungsabweichung), so ist der Anspruch auf
Preisanderung vor der Ausfiihrung der Lieferung oder Leistung vom AN beim AG geltend zu
machen. Diese Geltendmachung erfolgt durch Abgabe eines schriftlichen Nachtragsangebotes
durch den AN.

3.8.2. Der AN ist zur Stellung eines Nachtragsangebotes allerdings nur dann berechtigt, wenn (i) die
Leistungsabweichung aus der Sphidre des AG stammt und (ii) der AN das Verlangen auf
Vertragsanpassung rechtzeitig angemeldet hat.

3.8.3. Das Nachtragsangebot ist auf den Preisgrundlagen und der Preisbasis des urspriinglichen
Auftrages zu erstellen. Der AN hat deshalb alle diesbeziiglichen Vereinbarungen (wie etwa
Nachlasse, Skonti, Detailkalkulationen etc.) zu beachten und zu belegen. Wird dieser Nachweis
nicht erbracht oder ist er unrichtig, so ist der AG berechtigt, die Preise fiir den Zusatzauftrag
aufgrund der urspriinglichen Basis festzusetzen.

3.8.4. Die Annahme des Nachtragsangebotes ist nur wirksam, wenn sie vom AG schriftlich erfolgt.
Mit der Ausfiihrung der Lieferung oder Leistung hat der AN — ausgenommen bei Gefahr in
Verzug — bis zur schriftlichen Annahme zuzuwarten. Ein zuséatzlicher Verglitungsanspruch aus
welchem Titel immer entsteht erst dann, wenn der AG einer solchen zusatzlichen Verglitung
schriftlich zustimmt.

3.9. Einreichung der Angebote

3.9.1. Die Angebote sind Gber www.ausschreibung.at hochzuladen. Angebote, die per Mail, per Post
oder Fax einlangen, werden nicht angenommen.

3.9.2. Die Einreichfrist wird in der Ausschreibung bekanntgegeben. Grundsatzlich erfolgt nach Ablauf

der Einreichfrist keine Verlangerung, nur in Ausnahmefallen kann es zu einer Fristverlangerung
kommen. Die Entscheidung liber eine etwaige Fristverlangerung bleibt dem AG vorbehalten.
Die Fristverlangerung wird Uber das Internetportal bekanntgegeben. Die Einreichung ist
fristgerecht erfolgt, wenn das Angebot bis zu dem in der Ausschreibung angegebenen
Abgabetermin bei www.ausschreibung.at hochgeladen wurde.
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3.10.
3.10.1.

3.10.2.

4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.1.2.1.

4.1.2.2.

4.1.2.3.

4.1.2.4.

4.1.2.5.

4.1.2.6.

4.1.2.7.

4.1.2.8.

Vergiitung von Angeboten/Verwertung von Angebotsunterlagen

Die Angebote werden ohne gesonderte Verglitung vom Anbieter bzw. AN erstellt. Dies gilt
auch fir die vom Anbieter bzw. AN zu erstellenden Kalkulationen, Ermittlung und Errechnung
von Alternativangeboten, Durchfiihrung von statischen Berechnungen und Verfassung von
Planen, Zeichnungen, Mustern, etc. (besondere Ausarbeitungen im Zuge der
Angebotserstellung).

Soweit Schutzrechte oder Geheimhaltungsinteressen verletzt wiirden, dirfen sowohl der AG
als auch der Anbieter Ausarbeitungen des jeweils anderen nur mit dessen ausdricklicher
Zustimmung fur sich verwenden oder an Dritte weitergeben. Ein derartiges Geheimhaltungs-
oder Schutzbedirfnis wird allerdings nur dann angenommen, wenn spatestens bei der
Ubergabe dieser Ausarbeitungen darauf ausdriicklich und schriftlich hingewiesen wird.

ANGEBOTSUMFELD/RAHMENBEDINGUNGEN

Baustelle

Der AN hat sich insbesondere Uber folgende Umstande informiert:

— Zustand und Lage der Baustelle/des Montageplatzes;

— Zufahrt, Abfahrt, Benitzung 6ffentlichen Gutes und fremder Grundstiicke;

— Bodenverhaltnisse und Versorgung bzw. Entsorgung von/mit Wasser und Energie;

— Aufstellung von Bauhtten, Lagerplatze, Lagerung;

— Einrichtungen, Verlegung und Abtransport von Baustelleneinrichtungen.

Die Kalkulation und Angebotserstellung hat unter der Annahme folgender, nicht gesondert
verglteter Nebenleistungen bzw. Vorbereitungshandlungen des Anbieters bzw. des AN zu
erfolgen:

Zu- und Abfahrtswege: Der AN ist flir die Herstellung, Benutzbarmachung, Erhaltung und
Wiederherstellung der Zu- und Abfahrten von und zur Baustelle und der Beférderungswege im
Baustellenbereich verantwortlich; im Ubrigen gilt Punkt 7.5.1.

Benitzung fremder Grundstiicke und des 6ffentlichen Gutes: Die Zustimmung der Eigentiimer
und der offentlichen Hand fiir die Benlitzung fremder Grundstiicke bzw. fiir die Beniitzung des
offentlichen Gutes ist vom AN selbst einzuholen (er hat sich gegebenenfalls gegeniiber dem
AG (iber die Genehmigung schriftlich auszuweisen). Weiters tragt der AN samtliche Kosten der
Benitzung und der Wiederherstellung des urspriinglichen Zustandes von Grundstlicken Dritter
und des 6ffentlichen Gutes.

Beweissicherung: Besteht die Gefahr der Beeintrachtigung fremden Eigentums, so hat der AN
rechtzeitig und ausreichend eine Beweissicherung unter Beiziehung eines fachkundigen
Dritten zu veranlassen. Hinsichtlich der Kostentragung wird auf das Leistungsverzeichnis
verwiesen bzw. ist vor Auftragserteilung Kostenklarheit zu schaffen.

Beistellung von Hilfsmitteln: Das Aufstellen, das Instandhalten und das Abtragen samtlicher,
fiir die Erbringung der Lieferung oder Leistung erforderlichen Gerlstungen, Unterstellungen
und sonstigen Hilfsmitteln (wie etwa Hebegeraten) sind ohne Unterschied des Umfanges und
der Hohe vom AN ohne gesondertes Entgelt zu besorgen, es sei denn, sie werden als
zusatzliche Leistungsposition im Leistungsverzeichnis angefiihrt. Die Leistungserbringung des
AN umfasst auch den Zu- und Abtransport dieser Gegenstande sowie jener Requisiten, die fiir
die Beniitzung dieser Gegenstdande und die Ausfiihrung der eigenen Lieferung oder Leistung
notwendig sind.

Energie, Wasser, Telekommunikation: Die Verantwortlichkeiten bestimmen sich nach den
Punkten 7.5.8 und 7.5.9.

Lagerraum/Sanitdranlagen: Der AN hat versperrbare Lagerrdume mit provisorischen
Holzwanden in der erforderlichen GroRRe einzurichten. Sanitaranlagen sind durch den mit den
Baumeisterarbeiten beauftragten AN einzurichten; eine Beniitzung durch Dienstnehmer des
AG und der anderen AN ist zu gestatten.

Der AN ist fir samtliche Sicherheitsmalinahmen und fiir die Vorsorge zur Einhaltung der
gesetzlichen Sicherheitsvorschriften verantwortlich.

Der AN hat unter seiner eigenen Verantwortung und auf seine Rechnung alle mutmaRlichen
hohen- und lagemaRigen Beziehungen der zu erbringenden Bauleistungen, Installationen und
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4.2,

4.2.1.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.
5.1.4.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

Anlagen zum Grundstiick und zum Baubestand, laut der von ihm Uberpriiften Planung exakt
sicherzustellen, gegebenenfalls unter Zuziehung eines Geometers.

Behordliche Genehmigungen

Der AN hat alle im Zusammenhang mit der Ausfihrung seiner Lieferung oder Leistung
erforderlichen Bewilligungen und behoérdlichen Genehmigungen selbst einzuholen, sofern sie
nicht ausdriicklich vom AG beigestellt werden. Der AN hat sich gegeniiber dem AG
unaufgefordert, spatestens aber vor Beginn der Lieferung oder Leistung dariiber auszuweisen.
Priif- und Warnpflicht des AN

Der AN ist verpflichtet, die vom AG im Rahmen der Ausschreibung oder spater zur Verfliigung
gestellten und fiir die Ausfiihrung der Lieferung oder Leistung des AN erforderlichen
Unterlagen (welcher Art auch immer) in technischer und rechtlicher Hinsicht sorgfiltig zu
Uberprifen.

Die Uberpriifung durch den AN hat so bald wie méglich zu erfolgen. Der AN ist verpflichtet, die
ihm aufgrund der zumutbaren Fachkenntnis bei Anwendung pflichtgemadRer Sorgfalt
erkennbaren Mangel oder begriindete Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausflihrung
dem AG unverziiglich nach deren Erkennbarkeit bzw. Auftreten schriftlich mitzuteilen. Mangel,
zu deren Erkennung umfangreiche, technisch schwierige oder kostenintensive
Untersuchungen oder die Beiziehung von Sonderfachleuten erforderlich sind, unterliegen
nicht der Warnpflicht des AN.

Innerhalb einer zumutbaren Frist hat der AN ferner Hinweise und Vorschlage zur Behebung
oder Verbesserung von Mangeln zu machen. Lagen fehlerhafte Unterlagen vor, so hat der AN
zu beweisen, dass er entweder seine Priif- und Warnpflicht eingehalten hat oder dass der
Mangel nicht erkennbar gewesen ist.

PREISBILDUNG

Allgemeine Bestimmungen

Mit den angebotenen/vereinbarten Preisen sind alle zur vollstindigen Ubernahme und
betriebsfertigen Erfiillung der Lieferung oder Leistung erforderlichen Leistungen abgegolten.
Die Abgeltungswirkung gilt auch fur Haupt- und Nebenleistungen, die in den
Ausschreibungsunterlagen weder erwdhnt noch im Leistungsverzeichnis aufgezahlt sind.

Bei den angebotenen Preisen handelt es sich um Nettopreise, zu denen die Umsatzsteuer im
gesetzlichen Ausmalf$ hinzukommt.

Preisbasis ist der Tag der Angebotsabgabe.

Samtliche Preise verstehen sich frei Lieferort/frei Baustelle ohne Riicksicht auf die 6rtlichen
Verhiltnisse, die Raumhohe oder die Geschosslage.

Beriicksichtigung von Nebenleistungen

In die angebotenen Preise sind zur Erreichung des nach Punkt 5.1.1. festgelegten Zwecks
insbesondere einzukalkulieren:

Die in Punkt 4. der AAB vorgesehenen Vorbereitungshandlungen, SicherungsmaRnahmen und
sonstigen Nebenleistungen des AN.

Die in den einzelnen ONORMEN mit vornormierten Vertragsinhalten (Werkvertragsnormen)
angefiihrten Nebenleistungen.

MaRnahmen im Rahmen der 6ffentlich-rechtlichen Funktion als Baufuhrer, wenn dem AN
auch die Baufiihrertéatigkeit Gibertragen wurde.

Lizenzen, Gebiihren (bedarf die Ausfiihrung der Lieferung oder Leistung der Bezahlung von
Lizenzen, Geblhren 0.3., etwa fiir gewerbliche Schutzrechte oder Urheberrechte Dritter, so
sind diese ausschlieBlich vom AN zu bezahlen und in die Preise einzurechnen).

Maschinen und Geréate (verrechenbar sind fiir alle Maschinen und sonstigen Gerate nur die
reine Arbeitszeit. Stillliegezeiten, Zeiten der Wartung und Instandhaltung, Zeiten des Zu- und
Abtransportes sowie des Auf- und Abbaus sind daher in die Preise einzurechnen. Ebenso in die
Preise einzurechnen sind die mit dem Betrieb der Maschinen und Gerdte verbundenen
Bestands- und Betriebskosten).

Erschwernisse (Es sind jedenfalls die nach Maligabe des jahreszeitlichen Ablaufes erwartbaren
Erschwernisse der Lieferung und der Leistungserbringung zu beriicksichtigen. Leistungen und
Mehraufwande, die durch die Lieferung oder Leistungserbringung bei Frost und Schneefall
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5.2.7.

5.2.8.

5.2.9.

5.2.10.

5.3.
5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.4.

6.1.
6.1.1.

oder Uberhaupt wahrend der Winterzeit (u.a. Schnee- und Eisfreimachung) bedingt sind,
werden daher nicht gesondert vergitet. Das gleiche gilt flir Forcierungsarbeiten, die
notwendig sind, um eine fristgerechte Erbringung der Lieferung oder Leistung zu
gewadbhrleisten).

Verpackung, Transport, Manipulation (nicht gesondert vergiitet werden die Kosten fir
Verpackung und Kennzeichnung der Liefer- und Leistungsgegenstinde, die Kosten fir
Transport-, Auf- und Abladearbeiten bis zu ihrer Verwendung sowie deren Bewegung auf der
Baustelle. Dies beinhaltet auch die erforderlichen Hilfskrafte, maschinellen Einrichtungen etc;
ferner die notwendigen Transportversicherungen).

Baurestmassen, Verschmutzungen, Abfdlle (alle anfallenden Verpackungen, Abfalle und
Restmaterialien etc. sind vom AN laufend zu sammeln und gesetzeskonform zu entsorgen
[vom AN sind die diesbeziiglichen Nachweise etwa liber die Trennung der Baurestmassen und
die Lagerung, Behandlung und Entsorgung gefahrlicher Abfélle und Altéle zu erbringen]. Die
bei der Ausfiihrung der Lieferung oder Leistung entstehenden Verschmutzungen und
Beschadigungen sind vom AN kostenlos und kurzfristig zu entfernen).

Teilnahme an Besprechungen (ebenfalls ohne gesonderte Verglitung hat der AN wahrend des
gesamten Zeitraumes der Lieferung oder der Leistungserbringung bis zur Ubernahme an
samtlichen Besprechungen und Koordinierungsgesprachen teilzunehmen).

Inbetriebsetzung, Einschulung, Instruktion (der AN hat bei seinem Angebot ohne gesondertes
Entgelt die Inbetriebsetzung, den Probebetrieb bzw. die Einregulierung von Anlagen und
Einrichtungen mit zu bericksichtigen. Ebenso die Einschulung der Mitarbeiterinnen des AG
oder des Nutzers bzw. der Nutzer selbst).

Preisarten

Sofern in den Ausschreibungsunterlagen keine anders lautenden Regelungen vorgesehen sind,
hat der AN seine Lieferung oder Leistung zu Einheitspreisen anzubieten.

Die vom AN angebotenen Preise sind fiir die Dauer des gesamten Bauvorhabens des AG
zuziiglich eines Zeitraumes von weiteren sechs Monaten Festpreise. Wird dieser Zeitraum aus
Grinden, die der AG zu vertreten hat, Uberschritten, so gilt fir jene Teile der Lieferung oder
Leistung, die erst nach Ablauf der Frist erbracht wurden, Punkt 3.5. Satz 2 bis Satz 4
(Wertbestandigkeit). Der Zeitraum zwischen der Einreichung des Projektes zur Forderung
durch das Land Oberosterreich und der Zusage der Forderung wird in die oben angefiihrten
Fristen nicht eingerechnet.

Bei Auftragserteilung zu Regiepreisen wird grundsatzlich nur der tatsachliche Zeitaufwand
verglitet. Der Preis fiir die Regieleistung ist im Leistungsverzeichnis detailliert anzugeben. In
diesem Preis sind die gesamten unproduktiven Kosten (wie etwa anteilige Kosten fir
Zentralregien, Blroaufwand, Leitungspersonal, etc., simtliche Wegzeiten, samtliche fir die
Leistungserbringung erforderlichen Vor-, Neben- und Nachleistungen sowie alle Hilfsstoffe,
Werkzeuge und Kleingerate) einzurechnen, es sei denn, es erfolgt im Leistungsverzeichnis eine
andere Aufgliederung. Uberstundenleistungen diirfen nicht zusatzlich zu den Regiepreisen
verrechnet werden.

Stimmt bei Angeboten mit Einheitspreisen der Positionspreis mit dem aufgrund der Menge
und dem Einheitspreis feststellbaren Preis nicht Gberein, so gelten die angegebene Menge und
der angebotene Einheitspreis. Bestehen zwischen den angebotenen Einheitspreisen und einer
allenfalls vorliegenden Preisaufgliederung Abweichungen, so gilt die fiir den AG giinstigere
Variante.

Garantierte Angebotssumme

Bei einem Einheitspreisvertrag, der auf Grundlage eines Alternativangebotes abgeschlossen
wird, gilt — wenn nicht anders vereinbart — fiir die davon erfassten Lieferungen oder
Leistungen eine garantierte Angebotssumme als vereinbart.

ZUSTANDEKOMMEN DES VERTRAGES
Eroffnung und Priifung der Angebote
Die Eroffnung der Angebote durch den AG oder einen von ihm beauftragten Unternehmer
erfolgt ohne besondere Férmlichkeit. Der AN hat keinen Anspruch auf Teilnahme an der
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6.1.2.

6.2.
6.2.1.
6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.3.
6.3.1.

6.3.1.1.

6.3.1.2.
6.3.1.3.
6.3.1.4.
6.3.1.5.

6.3.1.6.

6.3.1.7.

6.3.1.8.
6.3.1.9.

6.3.2.

6.3.3.

Angebotser6ffnung, auch besitzt er keinen Anspruch auf Einsicht in das anldsslich der

Er6ffnung der Angebote gegebenenfalls angelegte Protokoll.

Nach der Angebotser6ffnung werden die Angebote vom AG einer Priifung und Beurteilung

unterzogen, wobei der AG allerdings an keine Kriterien, insbesondere nicht an jene der

ONORM A 2050 oder sonstiger vergaberechtlicher Vorschriften gebunden ist.

Vertragsabschluss

Der AG ist berechtigt, das Angebot zur Ganze oder in Teilen anzunehmen.

Der Vertrag zwischen AG und AN kommt mit Annahme des vom AN (gegebenenfalls nach der

Modifizierung in den Verhandlungen) gestellten Angebotes zustande. Die Auftragsannahme

erfolgt durch das Bestellschreiben des AG (Schlussbrief, Bestellschein), oder schriftliche

Aufforderung an den AN, die angebotene Lieferung oder Leistung zu erbringen.

Auftragsbestatigungen des AN, Erklarungen zum Vertragsabschluss oder Vorbehalte, die nach

der Annahme des Angebotes durch den AG erfolgen, sind unbeachtlich. Ihnen muss vom AG

nicht gesondert widersprochen werden.

Auftrage flr Lieferungen und Leistungen geringen Umfangs kdnnen auch mindlich erteilt

werden, hierlber sind jedoch Aufzeichnungen gemal Punkt 7.6 zu fihren.

Vertragsinhalt und Vertragsgrundlagen

Als wesentliche Bestandteile des Vertrages gelten

die schriftliche Annahmeerklarung des AG, das Bestellschreiben (Schlussbrief/Bestellschein)

des AG einschliel3lich eines allfallig vorhandenen Verhandlungsprotokolls und der AAB sowie

allfalliger BAB, die formlose Annahmeerklarung des AG oder die Aufforderung an den AN, die

angebotene Lieferung oder Leistung zu erbringen;

die dem Projekt zugrunde liegenden baubehdordlichen Bewilligungen und Auflagen;

die Bau- und Ausstattungsbeschreibung;

die technische Leistungsbeschreibung und das Leistungsverzeichnis mit den Allgemeinen und

Besonderen Vorbemerkungen;

Plane, Zeichnungen, Baubeschreibungen, technische Muster, udgl., soweit sie Teil der

Ausschreibung oder vom AN beizubringen waren;

die fiir die Durchfiihrung der Lieferung oder Leistung zu erfiillenden gesetzlichen Vorschriften

(insbesondere baurechtliche, umwelt- und landschaftsschutzrechtliche Bestimmungen, aber

auch die wohnbauférderungsrechtlichen Bestimmungen);

die jeweiligen Richtlinien und Vorgaben der Wohnbauférderung des Amtes der 00

Landesregierung.

die Normen technischen Inhalts;

die ONORMEN mit vornormierten Vertragsinhalten (Werkvertragsnormen);

Ergeben sich aus dem Vertrag Widerspriiche, so gelten die Vertragsbestandteile in der in

Punkt 6.3.1 festgelegten Rangfolge.

Der Vertragsinhalt wird erganzt im Rahmen der Leistungserbringung durch

— den im Einvernehmen mit der OBA ausgearbeiteten und bestétigten Detailterminplan und
Baustelleneinrichtungsplan;

— die von der OBA freigegebenen Ausfiihrungsunterlagen und Ausfiihrungszeichnungen;

— die von der OBA beauftragten geidnderten oder zusitzlichen Lieferungen oder Leistungen;

— die schriftlichen Anweisungen der OBA.

AUSFUHRUNG DER LIEFERUNG ODER LEISTUNG

VertragsgemaRe Erfiillung

Der AN hat die Lieferung oder Leistung vertragsgemall entsprechend den zur Ausfliihrung
kommenden Positionen des Leistungsverzeichnisses auszuflihren; dabei hat er auller den
gesetzlichen Bestimmungen und den behérdlichen Anordnungen die allgemein anerkannten
Regeln der Wissenschaft, der Technik und des Handwerks einzuhalten.

Der AN hat die Leistung unter seiner Verantwortung im Rahmen seines Unternehmens
auszufiihren. Die Weitergabe des gesamten Auftrages ist jedenfalls unzuldssig. Im Fall der
nach dem folgenden Absatz zuldssigen Subbeauftragung hat der AN aber wesentliche Teile
jener Leistungen, die in seine Befugnis fallen, selbst auszufiihren. Im Ubrigen bedarf die
Weitergabe von Leistungen der ausdriicklichen und schriftlichen Zustimmung des AG. Durch
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7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.2.

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.3.

eine derartige Zustimmung werden die vertraglichen Verpflichtungen des AN weder

eingeschrankt noch aufgehoben. Der AG ist berechtigt, die Zustimmung zu verweigern.

Die Einschaltung von Sublieferanten ist dem AN ohne weiteres gestattet, doch hat er

sicherzustellen, dass die Gegenstdande der Lieferung nicht mit einem Eigentumsvorbehalt des

Vorlieferanten belastet sind.

Eine ErfUllung des Auftrages in Teilen darf der AN nur nach gesonderter schriftlicher

Vereinbarung vornehmen. Demgegeniiber ist der AG berechtigt, die Erfiillung des Auftrages in

(selbstandigen) Teillieferungen oder Teilleistungen vornehmen zu lassen. Er ist auch

berechtigt, Teillieferungen und Teilleistungen nicht abzurufen. Im zuletzt genannten Fall

erfolgt fur die abgerufenen Teillieferungen und Teilleistungen eine getrennte (vorlaufige)

Abnahme und Abrechnung. Fir nicht abgerufene Teillieferungen und Teilleistungen gebiihrt

dem AN kein Entgelt.

Regieleistungen sind vom AN zu vermeiden. lhre Ausfiihrung bedarf der Anordnung durch den

AG und der Anerkennung der Abrechnung zu Regiepreisen. Die dem Vertrag zugrunde

liegenden Regiepreise fir die Regieleistungen gelten unabhangig von Art, Umfang und Anzahl

der Regieleistungen, den daflir verwendeten Beschaftigungsgruppen und Arbeitskraften sowie

unabhingig von Umstanden, die beim AN zu einer Aufzahlung fiir Uberstunden, Nacht-, Sonn-

und Feiertagsstunden, Schichtarbeit oder dhnlichen Erschwernissen flihren wiirden. Der AN

hat Uber die ausgefiihrten Regieleistungen taglich gesonderte Regieberichte zu flihren, die der

OBA binnen zwei Werktagen zur Bestitigung vorzulegen sind. Unterbleibt die fristgerechte

Aufzeichnung und/oder die fristgerechte Vorlage an die OBA, so besteht kein Anspruch auf

Ersatz dieser Regieleistungen. Eintragungen in die Bautagesberichte (das Bautagebuch)

ersetzen weder die Aufzeichnung noch die Vorlage.

Unterlagenausarbeitung durch den AN

Der Anbieter bzw. der AN hat samtliche die Erfiillung der Lieferung oder Leistung

erforderlichen Ausfiihrungsunterlagen, Dokumentationen und Bestandsunterlagen auf eigene

Kosten und fristgerecht beizubringen. Ausgenommen davon sind lediglich jene

Ausfiihrungsunterlagen, Dokumentationen und Bestandunterlagen, die vom AG beigestellt

werden.

Es handelt sich dabei insbesondere um

- Zeichnungen, Entwirfe, Muster, u.3;

- Pléne (Werkstattplane, Detailplane, Ausfiihrungsplane, Bestandplane,
Abrechnungsplane);

- Standberechnungen, Schalungs- und Wiegeplane;

- Anlagenbeschreibungen, Betriebs-, Bedienungs-, Wartungs- und Pflegeanleitungen;

- Ausmalle und die zur Kontrolle der Ausmalle notwendigen sonstigen priiffahigen
Unterlagen;

- Atteste und Unterlagen bzw. TUV-pflichtige Ubernahme- und Abnahmebescheinigungen
u.a.

Die in den Punkten 7.2.1 und 7.2.2 genannten Unterlagen sind zu jenem Zeitpunkt vorzulegen,

zu dem deren Verwendung im Rahmen der ordnungsgemaRen und fristgerechten Lieferung

oder Leistungserbringung notwendig ist. Atteste und Unterlagen sowie Betriebs-, Bedienungs-,

Wartungs- und Pflegeanleitungen sind jedenfalls auch ohne gesonderte Erwdhnung spatestens

im Zeitpunkt der Abnahme (Punkt 8.2) vorzulegen. Behalt sich der AG in der Ausschreibung die

Genehmigung der vom AN beizustellenden Unterlagen vor, so darf dieser mit der Lieferung

oder mit der Leistungserbringung erst nach Vorliegen der Genehmigung beginnen.

Priif- und Warnpflicht des AN

Der AN hat die fiir die Ausfihrung zur Verfligung gestellten Unterlagen, die vom AG erteilten

Anweisungen, die von diesem beigestellten Materialien und Vorlieferungen oder

Vorleistungen anderer Auftragnehmer des AG unverziglich zu priifen und die aufgrund der

ihm zumutbaren Fachkenntnis bei Anwendung pflichtgemaler Sorgfalt erkennbaren Mangel

und die begriindeten Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausfihrung dem AG

unverziiglich schriftlich mitzuteilen. Im Ubrigen gilt Punkt 4.3..
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7.4.
7.4.1.

7.4.2.

7.4.3.

7.4.4.

7.4.5.

7.4.6.

7.5.
7.5.1.

7.5.2.

7.5.3.

Uberwachung

Der AG ist berechtigt, die vertragsgemalie Ausfiihrung der Lieferung oder Leistung bis zu ihrer
vollstandigen und ordnungsgemalien Erfillung zu lberpriifen oder tberprifen zu lassen. Die
Uberpriifung kann in allen Herstellungs- oder Lieferphasen und auch danach erfolgen. Die
Uberpriifung umfasst nicht nur die Lieferung oder Leistung selbst, sondern auch alle
Vormaterialien und Materialien sowie die Ausfiihrungsunterlagen.

Die Kontrolle kann vom AG am Erfiillungsort oder in den Produktionsstdtten des AN und seiner
Subauftragnehmer vorgenommen werden. Ist eine Kontrolle vertraglich wahrend der
Ausfiihrung der Lieferung oder Leistung in bestimmten Abschnitten vorgesehen oder kann
eine Kontrolle im Nachhinein nicht oder nur mit unverhaltnismaBig hohem Aufwand
durchgefiuhrt werden, so hat der AN von sich aus den AG zeitgerecht zur Durchfiihrung der
Kontrollen aufzufordern/einzuladen.

Der AG ist berechtigt, zur Ausiibung seiner Kontrolle vom AN die vorangehende Vorlage der
Ausfiihrungsunterlagen sowie der Priifzeugnisse, Atteste, TUV-Uberpriifungen, Zertifikate, etc.
zu verlangen. Der AG ist ferner berechtigt, Gite und Mengen der zur Verwendung
gelangenden Materialien und deren Qualitat durch ihm geeignet erscheinende MaRnahmen zu
prifen oder prifen zu lassen. Das gilt insbesondere dann, wenn die nach den gesetzlichen
Vorschriften zwingend oder nach dem Stand der Technik Ublicherweise beizuschaffenden
Atteste, Zertifikate, etc. nicht fristgerecht vorgelegt werden. Die Kosten der vom AG aus
diesen Griinden veranlassten Uberpriifungen gehen zu Lasten des AN. Werden Priifungen
durch den AG veranlasst, zu deren Vornahme fiir den AN weder eine gesetzliche, noch eine
vertragliche, noch eine nach den Usancen (bliche Verpflichtung bestand, so werden die
Kosten vom AG getragen, wenn die Uberpriifung keine Mangel der Lieferung oder Leistung
ergeben hat.

Ergeben die Uberpriifungen eine nicht vertragsgemiRe Ausfiihrung der Lieferung oder
Leistung, so hat der AN umgehend und in jeder Phase der Lieferung oder Leistung die
entsprechende Verbesserung vorzunehmen. Er hat dann auch die Kosten einer nochmaligen
Uberpriifung der verbesserten Leistung zu tragen.

Der AN hat dafiir zu sorgen, dass die in den vorangehenden Bestimmungen festgelegten
Kontroll-, Uberwachungs- und Anordnungsrechte des AG auch von seinen Subauftragnehmern
befolgt werden.

Der AN wird durch das Recht des AG zur Kontrolle bzw. die tatsachliche Ausiibung der
Kontrolle von seinen Verpflichtungen zur vertragsgemafen Erfillung der Lieferung oder
Leistung weder entlastet noch entbunden. Das Unterlassen oder die nicht sachgerechte
Durchfiihrung einer Kontrolle stellt kein Mitverschulden des AG an einer nicht
vertragsgemaRen Erflllung durch den AN dar.

Baustelle

Arbeitspldtze, Zufahrtswege, Anschlisse: Der AN ist fiir die Herstellung, Benutzbarmachung,
Erhaltung und Wiederherstellung der Zu- und Abfahrten von und zur Baustelle und den
Beférderungswegen im Baustellenbereich verantwortlich; es sei denn, es ist nach der Art der
Lieferung oder Leistung oder der Lieferung bzw. der Leistung anderer Auftragnehmer
offensichtlich, dass dafiir andere Auftragnehmer verantwortlich sind.

Absteckungen, Grenzsteine und Festpunkte: Der AG hat dem AN die Hauptpunkte der
Absteckung samt Kennzeichnung zu Gbergeben. Der AN hat die Gbergebenen Hauptpunkte zu
sichern und bis zur vorlaufigen Abnahme seiner Lieferung oder Leistung auf eigene Kosten zu
erhalten. Grenzsteine und sonstige Festpunkte im Bereich der Bauteile diirfen nur nach
vorheriger Erlaubnis des AG und nur dann beseitigt werden, wenn diese durch eine genaue
Einmessung gesichert sind. Dem AN obliegen im Ubrigen alle Vermessungsarbeiten im
Zusammenhang mit seiner Lieferung oder Leistung; er hat flir deren Sicherung und Erhaltung
bis zur Ubernahme (Punkt 8.3) zu sorgen.

Baustellensicherung: Sofern nicht der mit den Baumeisterarbeiten beauftragte AN nach Punkt
7.5.8 mit der Baustellensicherung betraut ist, obliegt diese Aufgabe jedem einzelnen AN
jeweils fir den ortlichen Bereich seiner Lieferung oder Leistung. Der AN ist ferner verpflichtet,
die von ihm gelieferten, verarbeiteten, montierten oder eingebauten Gerate und Materialien
so zu schiitzen, dass sie auch unter der Bericksichtigung der Lieferungen oder Leistungen der
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7.5.4.

7.5.5.

7.5.6.

7.5.7.

Ubrigen Auftragnehmer nicht beschadigt werden. Jeder Auftragnehmer hat unbeschadet der
ihn gesetzlich unmittelbar treffenden Verpflichtungen wahrend der Errichtung des Projektes
fur das Vorhandensein und die Funktionsfahigkeit einer ersten Loschhilfe Sorge zu tragen,
brandgefédhrliche Arbeiten (wie das SchweilRen, Schneiden und Loten, etc.) mit besonderer
Sorgfalt auszufiihren und brennbare Materialien aus der Umgebung brandgefahrlicher
Tatigkeiten zu entfernen. Durchbriiche sind mit nicht brennbarem Material abzudichten.
Weiters ist der AN verpflichtet, die Inhalte des SiGe-Plans sowie der ,Unterlage fiir spatere
Arbeiten”, sofern fir das entsprechende Gewerk zutreffend, einzuhalten. Der AN ist
verpflichtet, Tatigkeiten die im SiGe-Plan Niederschlag finden missen, dem
Baustellenkoordinator vor deren Durchfiihrung schriftlich bekannt zu geben. Weiters hat der
AN daflir Sorge zu tragen, dass das von ihm eingesetzte Personal auf der Baustelle
Schutzhelme und Sicherheitsschuhe tragt sowie dass samtliche
Arbeitnehmerschutzbestimmungen eingehalten werden.

Zusammenwirken, Koordinierung, Vertreter: Die auf der Baustelle beschaftigten
Auftragnehmer haben alles vorzukehren, um eine gegenseitige Behinderung zu vermeiden und
sie haben sich um die Abstimmung ihrer Tatigkeit zu bemiihen. Scheitert ein Einvernehmen
zwischen den Auftragnehmern oder ist die Abstimmung sonst unzureichend, so ist der AG
unverziiglich davon zu informieren. Jeder Auftragnehmer hat von Umstdanden, die zu einer
Behinderung der Ausfiihrung seiner Lieferung oder Leistung oder der Lieferung oder Leistung
eines anderen Auftragnehmers fiihren konnten, die betroffenen Auftragnehmer und den AG
unverzlglich und nachweislich zu verstandigen. Der AN hat seine Lieferung oder Leistung so
auszufiihren, dass der Zustand oder die Sicherheit der von den (brigen Auftragnehmern
gelieferten Materialien und Gerdte sowie deren Vorleistungen weder verschmutzt noch
beschadigt werden. Der AN hat fir die ordnungsgemalle Zusammenarbeit seiner Lieferanten
und Subunternehmer zu sorgen. Der AN hat bis zur Erfiillung seiner Lieferung oder Leistung
auf der Baustelle eine Person als Bauleiter zu bestellen, die (iber geniigend Erfahrung und
Fachkenntnis verfiigt, um auftretende technische und sonstige Fragen verantwortlich
behandeln zu kénnen. Der Bauleiter muss der deutschen Sprache méchtig sein und eine
ausreichende Befdhigung zum Verstehen und der Verwendung technischer Begriffe besitzen.
Jeder AN ist verpflichtet, rechtzeitig die seine Lieferung oder Leistung betreffenden,
behérdlich verlangten Meldungen, Anzeigen und Aufforderungen zur Uberprifung zu
erstatten. Er hat davon der OBA unverziiglich Mitteilung zu machen.

OBA: Die vom AG fiir die OBA namhaft gemachten Personen nehmen die dem AG zustehenden
Uberwachungs-, Anweisungs-, Leitungs- und Koordinierungsrechte wahr. |hr Name wird dem
AN schriftlich bekannt gegeben. Der Bauleiter des AN sowie dessen Partiefiihrer (Leiter von
Monteurpartien, Poliere, Spezialarbeiter) sind der OBA schriftlich namhaft zu machen.
Wechsel in der Person des namhaft gemachten Bauleiters oder Partiefiihrers sind mit der OBA
abzustimmen. Sie wird einem Wechsel bei beriicksichtigungswiirdigen Griinden zustimmen.
Die OBA ist ihrerseits berechtigt, die Entfernung ungeeigneter Personen aus diesen Funktionen
zu begehren (es gilt dann Punkt 7.5.6). Der AN hat vor der jeweiligen Lieferung oder
Leistungserbringung das Einvernehmen mit der OBA ({ber die Koordinierung und
Durchfiihrung des Leistungsablaufes herbeizufiihren. Die OBA ist berechtigt, (1) alle nicht in
den Ausfihrungsunterlagen erschopfend getroffenen Anordnungen selbst festzulegen, den
urspringlich vereinbarten Lieferplan oder Leistungsablauf zu andern , (2) eine zeitweilige
Arbeitsunterbrechung anzuordnen, (3) einzelne Teile von Lieferungen und Leistungen vorzeitig
erbringen zu lassen und (4) Teillieferungen oder Teilleistungen zu verschieben oder nicht
abzurufen.

Arbeitnehmer des AN: Der AN ist verpflichtet, iber Verlangen des AG seine Arbeitnehmer
oder Arbeitnehmer von Subunternehmern abzuziehen, die sich grob ungebihrlich verhalten
haben oder ungeeignet sind. Bestreitet der AN das Vorliegen dieser Voraussetzungen, so hat
er, vorbehaltlich von Ersatzanspriichen, diesem Begehren jedenfalls zu entsprechen.
Materialbeistellung durch den AG: Stellt der AG zur Ausfihrung von Lieferungen oder
Leistungen Arbeitskrafte, Materialien oder Gegenstdande bei, deren Bereitstellung dem AN
obliegt, so (1) sind die angebotenen Herstellkosten (Preis abzlglich Gesamtzuschlag) von den
Preisen des AN in Abzug zu bringen und (2) tragt der AN fiir die beigestellten Materialien und
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7.5.8.

7.5.9.

Gegenstande ab der Ubergabe das alleinige Risiko und (3) hat er die tatsdchlichen Kosten der

beigestellten Arbeitnehmer zu ersetzen.

Baumeisterarbeiten: Vom Leistungsinhalt des mit den Baumeisterarbeiten betrauten AN sind

folgende Nebenleistungen umfasst:

— Die Herstellung der Versorgung der Baustelle mit elektrischer Energie, Wasser und
Telekommunikationseinrichtungen  (Telefon und Telefax) fiir die gesamte
Errichtungsphase;

— die Aufrechterhaltung der Grundbeleuchtung der Baustelle;

— die Baustellensicherung, umfassend die vorschriftsmaBige Kennzeichnung oder
Abschrankung der Baustelle (Arbeitsplatz, Lagerung) einschlieRlich der Beleuchtung und
die Beistellung des hiefir erforderlichen Personals und der erforderlichen Geréte;

— die Aufstellung/Zurverfiigungstellung eines entsprechenden Raumes (gegebenenfalls
eines Baucontainers) fiir die OBA;

— die Aufstellung und Belassung entsprechender  Gesundheitseinrichtungen
(Waschgelegenheit, Toilettenanlagen) fiir die Dauer der Errichtungsphase;

— die Herstellung, die Erhaltung und die Sicherung der notwendigen Waagrisse am Rohbau
und nach den Verputzarbeiten; die Waagrisse sind auf Verlangen anderen AN zu
ibergeben, wobei die Ubergabe im entsprechenden Bautagesbericht einzutragen ist.

— Leistungsaustausch/Leistungsiiberlassung: Der mit den Baumeisterarbeiten betraute AN
hat

— der OBA unentgeltlich die Beniitzung der Gesundheitseinrichtungen, eines
entsprechenden Raumes sowie der Telekommunikationseinrichtungen zu
gewahrleisten; und

— den anderen Auftragnehmern in ausreichendem Umfang die Wasser-,
Abwasser- und Energieversorgung sicherzustellen. Die damit verbundenen
Kosten sind als Kosten der Baustelleneinrichtung vom Baumeister
einzurechnen. Fir die AN anderer Gewerke wird auf Punkt 17.2. verwiesen. Im
Ubrigen haben die sonstigen AN fiir die Beleuchtung jedes Arbeitsplatzes
sowie die erforderliche Verteilung der Energie ab den Hauptanschliissen selbst
zu sorgen.

Baustellenentsorgung: Die Baustellenentsorgung hat nach den Grundsatzen der
Abfallwirtschaft zu erfolgen. An oberster Stelle steht daher die Abfallvermeidung. Wenn
unvermeidbare Abfille anfallen, sind sie einer Verwertung zuzufiihren. An letzter Stelle steht
dann die geordnete Abfallentsorgung. Jeder einzelne AN hat die gesetzlichen Vorschriften der
Abfallwirtschaft zu beachten. Dazu gehoért die Trennung von Abbruchmaterialien in
Stoffgruppen und die Fiihrung der Aufzeichnungen nach der Baurestmassentrennverordnung
sowie der Abfallnachweisverordnung. Dabei sind die entsprechenden Standardformulare
(etwa das Baurestmassennachweisformular) oder aber im Bereich gefahrlicher Abfélle und
Altole die Begleitscheinformulare zu verwenden. Ist mit gefdhrlichen Abféllen oder Altélen zu
rechnen, so hat der mit den Abbruchsarbeiten betraute AN das Abbruchobjekt durch eine
fachkundige Person auf geféhrliche Abfédlle zu untersuchen und diese getrennt von sonstigen
Abfdllen zu sammeln sowie an berechtigte Entsorger zu (ibergeben. Wird der dem AN
zuordenbare Bauschutt, Miill, Sondermiill, Baurestmassen oder Abfall, etc. trotz Aufforderung
durch den AG (oder dessen Beauftragten) nicht binnen drei Werktagen von der Baustelle
entfernt, so ist der AG dazu berechtigt, auf Kosten des AN die Entsorgung dieser Materialien
durch Dritte zu veranlassen.

Der AN ist zur Reinhaltung der Baustelle verpflichtet, insbesondere die tagliche Reinigung der
Baustelle nach Arbeitsende. Weiters hat der AN wirkungsvolle MalRnahmen gegen iberméRige
Larm-, Geruchs- und Staubentwicklung zu treffen.

Durch Baufahrzeuge verschmutzte Stralen und Wege, insbesondere solcher, die in der Nahe
genutzter Gebaude liegen, sind laufend unter Vermeidung von Staubentwicklung zu reinigen.
Ansaugoffnungen von Klimaanlagen, Liftungsgeraten, Brandmeldern, etc. sind vor Staub zu
schitzen.
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7.5.10.

7.6.
7.6.1.

7.6.2.

7.6.3.

7.6.4.

7.7.
7.7.1.

7.7.1.1.

Die Anbringung von Firmen- oder Werbetafeln darf nur im Einvernehmen mit dem AG bzw.
seinem Berater erfolgen. Werden Firmenlogos in Form von Transparenten an Bauzdunen
befestigt, so hat der AN diese gegen Umfallen durch Wind, Sturm, etc. auf eigene Kosten zu
sichern und den AG bei auftretenden Beschadigungen aus diesem Titel schad- und klaglos zu
halten.
Aufzeichnungen
Allgemeines: Vorkommnisse (Tatsachen, Anordnungen und getroffene MaRBnahmen) an der
Baustelle, welche die Ausfiihrung der Lieferung oder Leistung wesentlich beeinflussen kébnnen,
sowie Feststellungen, die zu einem spéateren Zeitpunkt nicht oder nicht mehr zielfiihrend
vorgenommen werden konnen, sind schriftlich festzuhalten. E-Mail erfillt das
Schriftformerfordernis im Sinne dieser Bestimmung. Vom AG oder vom AN alleine
vorgenommene Aufzeichnungen sind dem anderen umgehend zur Kenntnis zu bringen.
Bautagebuch (Bautagesberichte): Der AG fihrt kein Bautagebuch. Vielmehr ist der AN
verpflichtet, Bautagesberichte, in denen alle wichtigen, die vertragliche Lieferung oder
Leistung betreffenden Tatsachen sowie alle sonstigen Umstdnde fortlaufend festgehalten
werden, zu fuhren. Die Bautagesberichte werden fortlaufend und gegen Veranderung und
Austausch geschitzt in ein Bautagebuch eingetragen; dieses ist standig auf der Baustelle zur
Einsicht durch die OBA bereit zu halten. Durchschriften der tiglichen Bautagesberichte erhilt
der AG, wobei die Zustellung zuhanden der OBA erfolgt. In das Bautagebuch sind jedenfalls
einzutragen:
- Datum, Witterung (Niederschlag, Temperatur und verbale Beschreibung), Anzahl der
Arbeiter, Arbeitsstand und Stundenanzahl pro Arbeitstag, Geratestand;
- Art und Umfang der ausgefiihrten Lieferung oder Leistung (entsprechend dem LV unter
Zuordnung zu den entsprechenden Bauteilen);
- Anordnungen der OBA;
- besondere Vorkommnisse und Arbeitsbehinderungen;
- Schlechtwettertage;
- Regieleistungen, sofern nicht eigene Regieberichte zu fihren sind.
Aufmallbuch: In diesem Buch werden jene AusmaRe festgehalten, die zu einem spateren
Zeitpunkt nicht oder nur sehr schwer feststellbar sind.
Regieberichte: Werden Regieleistungen durchgefiihrt, so sind dartber taglich Regieberichte zu
verfassen; es sei denn, es wurde anders vereinbart. Vorlage, Beweis, Genehmigung:
Bautagesberichte und AusmaBblatter sind vom AN taggleich zu verfassen und dem AG
innerhalb von zwei Tagen zur Kenntnis zu bringen. Die Verpflichtung, dem AN Kenntnis zu
verschaffen, trifft den AG, wenn er Eintragungen in den Bautagesberichten vornimmt. Die
Eintragungen gelten als vom AG bestatigt, wenn diese schriftlich zur Kenntnis genommen sind.
Wenn der AG diese weder bestdtigt, noch einen Einspruch gegen Eintragungen in den
Bautagesberichten erhoben hat, gelten diese als nicht bestatigt. In den Bautagesberichten
allenfalls eingetragene Warnungen (z. B. Bedenken gegen Anweisungen oder vor
Kostenlberschreitungen) entfalten keinerlei Wirksamkeit gegeniiber dem AG und gelten als
nicht geschrieben. Eintragungen des AG im Bautagesbericht (z. B. Mitteilungen und
Anweisungen) haben jedenfalls die Wirkung einer schriftlichen Mitteilung unmittelbar an den
AN und gelten von diesem mit dem Datum der Eintragung als zur Kenntnis genommen.
Erfiillungsfristen
Beginn und Dauer
Der Rahmenterminplan mit den Zwischen- und Endterminen ist Bestandteil des Auftrages.
Diese Termine sind jedenfalls fiir den AN verbindlich. Unmittelbar nach Auftragserteilung ist
vom AN mit Zustimmung der OBA ein Detailterminplan auszuarbeiten, der an den
Rahmenterminplan gebunden ist, bei dem aber darauf Bedacht zu nehmen ist, dass in der
Koordination mit den anderen Auftragnehmern keine Terminlberschneidungen oder
wechselseitigen Behinderungen eintreten. Ferner ist darauf zu achten, dass der
Detailterminplan in bereits bestehende andere Detailterminpldane eingefligt werden kann.
Wird zwischen OBA und AN innerhalb angemessener Frist keine Einigung {ber den
Detailterminplan erzielt, so kann ihn die OBA unter angemessener Beriicksichtigung der
vorangefiihrten Grundsatze mitverbindlicher Wirkung fiir den AN selbst festlegen.
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7.7.1.2.

7.7.1.3.

7.7.1.4.

7.7.1.5.

7.7.2.
7.7.2.1.

7.7.2.2.

7.7.2.3.

Die Lieferung oder Leistung ist vom AN unter Berlicksichtigung der erforderlichen
Vorbereitungszeit rechtzeitig zu beginnen und so auszufiihren, dass sie zu den vereinbarten
Terminen erfillt bzw. beendet werden kann. Die im Rahmenterminplan und im Bauzeitplan
festgelegten Zwischentermine sind verbindlich, sofern nicht eine abweichende Vereinbarung
getroffen wird. Wurde fir die Erflllung der Lieferung oder die Beendigung der Leistung kein
Termin vereinbart, so sind sie innerhalb einer angemessenen Frist durchzufiihren bzw. zu
erbringen.

Der vorzeitige Beginn der Lieferung oder Leistung oder die Abweichung von den im
Rahmenterminplan und im Bauzeitplan festgelegten Terminen und Fristen durch den AN
bedarf der ausdriicklichen Zustimmung des AG. Bei vorzeitigem Beginn der Lieferung oder
Leistung ohne Zustimmung des AG ist der AN verpflichtet, auf Verlangen des AG den
vorherigen Zustand wiederherzustellen; Zusatzaufwendungen aus dem vorzeitigen Beginn sind
ebenfalls ausgeschlossen. Wird die Lieferung oder Leistung vor Ablauf der vertraglichen
Fristen erbracht, so ist der AG nicht verpflichtet, sie vorzeitig zu tGbernehmen. Ebenfalls
ausgeschlossen ist die Verrechnung von Mehrkosten oder eine Reduzierung des Preises wegen
der vorzeitigen Erbringung der Lieferung oder Leistung. Auch die Zahlungsfristen werden
durch die vorzeitige Erflllung nicht in Gang gesetzt.

Die Erfullung des Vertrages in Form (selbstandiger) Teillieferungen oder Teilleistungen ist nur
dann zulassig, wenn dies entweder vertraglich vereinbart oder nachtraglich vom AG gestattet
worden ist. Diesfalls liegt keine vorzeitige Erflllung im Sinne des Punktes 7.7.1.3 vor.
Voraussetzungen und Zeitpunkt der (vorlaufigen) Abnahme und der Ubernahme durch den AG
bleiben durch die Moglichkeit der Teillieferung oder Teilleistung ebenso unverandert, wie der
Beginn und die Dauer der Zahlungsfristen.

Werden noch nicht vollstéandig gelieferte oder noch nicht vollstandig vertragsgemaR fertig
gestellte Teile durch den AG oder durch Dritte mit Zustimmung des AG vor der Abnahme
beniitzt, so gehen die dadurch verursachten Schaden sowie die Abniitzung dennoch zu Lasten
des AN. Nach der Abnahme gehen sie zu Lasten des AG.

Behinderung/Unterbrechung

Wenn der Beginn der Lieferung oder der Ausfiihrung der Leistung verzégert wird oder wenn
wahrend der Erfiillung bzw. der Ausfiihrung Behinderungen oder Unterbrechungen eintreten,
sodass die Einhaltung der Liefer- oder Leistungsfrist gefahrdet erscheint, haben AG und AN
alles in ihrer Macht stehende zu unternehmen, um eine Nichteinhaltung der Termine bzw. ein
Uberschreiten der Erfiillungsfrist zu vermeiden. Dazu sind die Vertragsparteien verpflichtet,
zusatzliche  Dienstnehmer  und  zuséatzliches  Arbeitsgerdt  einzusetzen  sowie
Uberstundenarbeiten und Wochenendarbeiten anzuordnen (Forcierungsaufwand).

Die Vertragspartei, die von einer Behinderung Kenntnis erhalt, hat die andere von dieser
ehestens zu verstandigen, es sei denn, dass diese Behinderung der anderen Vertragspartei
bereits bekannt ist. Diese Verpflichtung hat der AN Ulberdies nur dann erfillt, wenn er
spatestens finf Tage nach Eintritt der Behinderung unter genauer Beschreibung des
Sachverhalts der OBA davon schriftlich Kenntnis verschafft.

Ist die Behinderung vom AG zu vertreten, so sind die Liefer- und Leistungsfristen,
gegebenenfalls aber auch nur die Zwischentermine angemessen zu verlangern bzw. zu
verschieben. Bei der Fristverlangerung sind die Dauer der Behinderung, ihre Umstande sowie
die jahreszeitlichen Bedingungen angemessen zu bericksichtigen. Als durch den AG zu
vertreten gilt ein Ereignis nicht, wenn es der AN voraussehen und/oder abwenden konnte.
Jahreszeitlich bedingte Behinderungen und Erschwernisse gelten niemals als ein vom AG zu
vertretender Behinderungsgrund. Verzégerungen, die durch andere auf der Baustelle tatigen
Professionisten verursacht sind, werden nicht der Sphare des AG zugerechnet. Bei einer vom
AG zu vertretenden Behinderung oder Unterbrechung hat der AN Anspruch auf Ersatz des
Forcierungsaufwandes sowie auf Vergiitung jener tatsiachlichen Mehrkosten, die durch die
Behinderung sonst entstehen. Die Berechnung des Forcierungsaufwandes und der
Mehrkosten hat auf den Preisgrundlagen und der Preisbasis des Vertrages zu erfolgen; es sind
dem AN jedoch nur jene Kosten zu vergiiten, die er nicht verhindern kann, wobei die
Abschreibung keinen Kostenbestandteil darstellt. Der AN ist darliber hinaus zur
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7.7.2.4.

7.7.2.5.

7.7.2.6.

7.7.2.7.

7.8.
7.8.1.

7.8.2.

7.8.3.

7.8.4.

7.8.5.

7.8.6.

7.8.7.

Schadensminderung verpflichtet, wobei sich Art und Ausmald der Schadensminderungspflicht
nach der voraussichtlichen Dauer der Behinderung oder Unterbrechung richten.

Hat der AN die Behinderung oder Unterbrechung zu vertreten, so hat er alle MalRnahmen,
einschlieBlich der genannten ForcierungsmalRnahmen zu ergreifen, um die fristgerechte
Erflllung seiner Lieferung oder Leistung zu gewahrleisten. Er hat Gber Aufforderung des AG
umgehend seine in Aussicht genommenen MaBnahmen darzustellen, einen neuen Liefer- und
Leistungsplan unter Angabe neuer Zwischentermine vorzulegen und zu belegen, wie er die
fristgerechte Erflllung der Lieferung oder Leistung durch die von ihm gesetzten MaRnahmen
trotz der Behinderung oder Unterbrechung bewerkstelligen wird. Eine Anderung der
Festpreise scheidet in diesem Fall jedenfalls aus.

Sobald die Behinderung weggefallen ist, hat der AN die Lieferung oder die Ausfiihrung der
Leistung ohne besondere Aufforderung unverziiglich wieder aufzunehmen; er hat den AG
davon umgehend zu verstandigen. Liegen die Umstande, die zu einer Behinderung gefiihrt
haben, aber im Bereich des AG, so hat dieser den AN vom Wegfall der Behinderung ebenfalls
unverziglich zu informieren.

Kommt der AN seiner Verpflichtung, trotz der Behinderung alles vorzukehren, um eine
Verlangerung der Liefer- oder Leistungsfrist zu verhindern, nicht nach, so ist der AG nach
Setzung einer angemessenen Frist berechtigt, die Lieferung oder Leistung durch einen Dritten
auf Kosten des AN ausfiihren zu lassen.

Hat der AN die Behinderung zu vertreten oder verschuldet, so bleiben die Anspriiche auf die
Geltendmachung von Vertragsstrafen und von Schadenersatz des AG unberihrt.
Schadenersatz ist dem AG auch bei Unterlassung der Verstandigung vom Eintritt eines
Behinderungsgrundes zu leisten.

Anderung des Liefer- oder Leistungsinhalts

Der AG ist berechtigt, Art und Umfang der Lieferung oder Leistung oder die Umstdnde der
Leistungserbringung zu dandern und zusatzliche Lieferungen oder Leistungen zu verlangen, und
zwar unabhangig davon, ob diese gednderten oder zuséatzlichen Lieferungen oder Leistungen
zur Ausfihrung notwendig sind oder nicht.

Der AN ist verpflichtet, die vom AG gewilinschten gednderten oder zusétzlichen Lieferungen
oder Leistungen auch dann auszufiihren, wenn vorher Uber die mit der Anderung
verbundenen Folgen (insbesondere in Richtung Preis- und Terminplanung) keine Einigung
erzielt worden ist. Die Ausfihrung der urspriinglichen Lieferung oder Leistung unter
witterungsbedingten Behinderungen stellt keine zuséatzliche Leistung dar und ist daher auch
nicht gesondert zu vergliten.

Halt der AG oder der AN Anderungen vereinbarter Lieferungen oder Leistungen oder der
Umstdnde der Leistungserbringung oder zusatzliche Lieferungen oder Leistungen fir
erforderlich, so hat er dies der anderen Vertragspartei ehestens bekannt zu geben. Der AN hat
diese Bekanntgabe schriftlich mit der Vorlage von Anderungsvorschligen, einer Begriindung
derselben und Angaben zu ihren terminlichen Auswirkungen zu verbinden.

Kommen danach Lieferungen oder Leistungen zur Ausfiihrung, die im beauftragten
Leistungsumfang nicht enthalten waren, hat der AN ein Nachtragsangebot zu unterbreiten,
das den Bestimmungen des Punktes 3.8 entspricht. Anderungen der Lieferungen oder
Leistungen infolge Anderungen der Bezugsquellen begriinden nur dann einen Anspruch auf
Preisdnderung, wenn es sich um vertraglich vereinbarte Bezugsquellen von Materialien oder
Halbfertigprodukten handelt und wenn die Anderung nicht vom AN zu vertreten ist.

Werden bei der Ausfiihrung des Auftrages Positionen des Leistungsverzeichnisses zur Ganze
oder teilweise nicht ausgefiihrt, so erwichst dem AN kein Anspruch auf eine Anderung der
Einheitspreise oder ein Anspruch auf eine Zusatzvergitung. Fir nicht abgerufene
Teillieferungen und Teilleistungen gebiihrt dem AN kein Entgelt.

Anderungen nach Punkt 7.8.1 berechtigen den AN nicht dazu, Mehrkosten wegen Anderung
des Gerateeinsatzes und wegen des Eintrittes von Stillliegezeiten zusatzlich geltend zu
machen.

Anderungen nach Punkt 7.8.1 berechtigen den AN nicht zur Verlangerung von Liefer- oder
Leistungsfristen bzw. zur Anderung von Zwischen- und Endterminen; es sei denn, diese
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7.8.8.

7.9.
7.9.1.

7.9.2.

7.9.3.

7.10.
7.10.1.

8.1.
8.1.1.

8.1.2.

8.2.
8.2.1.

8.2.2.

Anderungen kénnen mit wirtschaftlich angemessenen Mitteln nicht innerhalb der
urspriinglichen Lieferfristen und Termine verwirklicht werden.

Lieferungen oder Leistungen, die der AN ohne Auftrag oder in Abweichung vom Vertrag
ausfiihrt, werden nicht vergitet. Dem AG steht darliber hinaus das Recht zu, vom AN die
Beseitigung der ohne Auftrag oder der vertragswidrig erbrachten Lieferungen oder Leistungen
innerhalb angemessener Frist zu verlangen.

Verzug

Verzug liegt vor, wenn der AN seine Lieferung oder Leistung nicht innerhalb der vereinbarten
Zeit, nicht am Erflllungsort oder nicht auf die bedungene Weise erbringt.

Gerat ein AN in Verzug, kann der AG entweder auf vertragsgemaRe Erfillung des Vertrages
bestehen oder unter schriftlicher Festsetzung einer angemessenen Nachfrist den Ricktritt
vom Vertrag fur den Fall erklaren, dass die vertragsgemaRe Lieferung oder Leistung nicht
innerhalb der Nachfrist erfolgt. Auch die Nichteinhaltung verbindlich vereinbarter
Zwischentermine stellt einen Verzug des AN dar.

Ist die Lieferung oder die Ausfiihrung einer Leistung zu einem bestimmten Zeitpunkt oder
binnen einer bestimmten Frist "bei sonstigem Rucktritt" ausdricklich bedungen oder ergibt
sich dies aus der Natur des Geschaftes oder dem, dem AN bekannten Zweck der Leistung
(Fixgeschaft), ist der AG nicht verpflichtet, die Lieferung oder Leistung nach dem vereinbarten
Zeitpunkt anzunehmen. Der AN ist hingegen zur nachtraglichen Lieferung oder Leistung dann
verpflichtet, wenn diese vom AG ausdriicklich verlangt wird. Wird dieses Verlangen nicht
binnen vier Wochen nach dem Fristablauf gestellt, so ist der AN zwar von der Lieferung oder
Leistung befreit, aber verpflichtet, bei Verschulden Schadenersatz zu leisten.

Hohere Gewalt

Kommt es zur Unterbrechung der Leistungserbringung wegen auBerordentlicher Zufille wie
Feuer, Krieg oder Seuche, Pandemie, Epidemie, Uberschwemmungen o.3., fiihrt ein alleine
dadurch bewirkter Leistungsverzug nicht zu den Rechtsfolgen gemall Punkt 7.9. Der AN ist
verpflichtet, die Leistung innerhalb der urspriinglich vereinbarten Zeiten zzgl. der auf
auBerordentliche Zufalle zuriickzufiihrenden Stillstandszeiten zu erbringen. Durch derartige
Vorgange bewirkte Mehraufwendungen des AN berechtigen diesen aber nicht zu
Preiserhéhungen oder sonstigen zusatzlichen finanziellen Forderungen.

ABNAHME UND UBERNAHME DER LIEFERUNGEN ODER LEISTUNGEN

Allgemeines

Die Lieferungen oder Leistungen der einzelnen vom AG fiir die Verwirklichung des Projektes
beauftragten Auftragnehmer geschehen zwar in unterschiedlichen Zeitrdumen, ihre
(formliche) Ubernahme durch den AG erfolgt aber gemeinsam fiir alle Auftragnehmer und im
Zusammenhang mit der Ubergabe der Wohnungen oder selbstindigen Raumlichkeiten an die
spateren Eigentimer oder Nutzer (Ubernahme nach Punkt 8.3); im Fall der
GroRinstandsetzung erfolgt ebenfalls die (férmliche) Ubernahme fiir alle Auftragnehmer
gemeinsam, und zwar nach Abschluss aller Lieferungen und Leistungen, die im Zusammenhang
mit der Grofinstandsetzung zu erbringen sind; dies um einen einheitlichen Beginn der
Gewabhrleistungsfristen sicherzustellen.

Um jedoch bei Lieferungen oder Leistungen, die langere Zeit vor der (férmlichen) Ubernahme
abgeschlossen sind, deren fristgerechte Erfiillung bzw. Erbringung zu {berprifen und
gleichzeitig eine vorlaufige Feststellung lGber die VertragsgemaRBheit zu treffen, steht es dem
AN frei, fiir jene, die langer als 6 Monate vor der (férmlichen) Ubernahme bereits erfiillt oder
abgeschlossen sind, eine (vorlaufige) Abnahme (Punkt 8.2) durchzufiihren bzw. vom AG zu
verlangen.

Abnahme

Der AN hat nach vertragsgemaRer Lieferung oder Leistungserbringung den AG zur Abnahme
aufzufordern.

Zweck der Abnahme ist die Feststellung der fristgerechten Erbringung der Lieferung oder
Leistung durch den AN und eine vorlidufige Uberpriifung der Freiheit der Lieferung oder
Leistung von jenen Vertragswidrigkeiten, die den AG zur Zurlickweisung der Lieferung oder
Leistung berechtigen. Der Abnahme gehen die vertraglich vereinbarten oder aufgrund
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8.2.3.

8.2.4.
8.2.5.

8.2.6.

8.3.
8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

8.4.
8.4.1.

8.4.2.

gesetzlicher Bestimmungen oder behordlicher Anordnungen erforderlichen Gite- und
Funktionsprifungen und der gegebenenfalls vereinbarte Probebetrieb voraus. Spatestens zu
dieser vorlaufigen Abnahme sind die nach dem Vertrag vorgesehenen Atteste, Zertifikate,
Betriebsanleitungen, etc. vom AN vorzulegen.

Der AG kann die Abnahme aus jenen Griinden verweigern, die ihn zur Verweigerung der
Ubernahme berechtigen (Punkt 8.3.3). Wird die Lieferung oder Leistung vom AG
abgenommen, so bestitigt dies nur, dass kein Grund zur Verweigerung der Ubernahme zu
diesem Zeitpunkt erkennbar ist und dass damit keine Verzugsfolgen mehr eintreten kénnen.
Der Ubergang der Gefahr oder der Beginn der Gewahrleistungs- und Garantiefrist ist damit
nicht verbunden. Auch wird das Recht des AG nicht beriihrt, bei der Ubernahme samtliche
sonstigen Anspriiche aus mangelhafter Lieferung oder Leistung geltend zu machen.

Liegen unwesentliche Mangel vor, so ist nach Punkt 8.3.4 Satz 2 und 3 vorzugehen.

Erbringt der AN die Lieferung oder Leistung nach der Ubernahme (Punkt 8.3) oder erfolgt die
Lieferung oder Leistung des AN aullerhalb eines Projektes, so sind die Bestimmungen des
Punktes 8.3 anzuwenden.

Der AG verfasst ein (in der Regel elektronisches) Protokoll, das er dem AN mit der Feststellung
der Mangel und Aufforderung zur Mangelbehebung innerhalb festgesetzter Fristen zustellt.
Ubernahme der Lieferung oder Leistung

Es findet eine formliche Ubernahme statt. Sie erfolgt erst zum Zeitpunkt der Ubergabe des
Wohnhauses oder der Wohnhausanlage an die Wohnungseigentumsbewerber (Kaufer),
Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten durch den AG. Im Fall der GroRinstandsetzung
findet die férmliche Ubernahme zu dem vom AG genannten Termin statt. Der AG ist nicht
verpflichtet, die Ubernahme vor diesem Zeitpunkt durchzufiihren.

Werden bei der Ubergabe an den Nutzer Mingel festgestellt, informiert der AG die AN von
diesen Mangeln mit der Aufforderung zu Behebung innerhalb festgesetzter Fristen.

Der AG kann die Ubernahme verweigern, wenn die Lieferung oder Leistung Mingel aufweist,
die den vereinbarten Gebrauch wesentlich beeintrachtigen oder das Recht auf Wandlung
begriinden oder wenn die die Lieferung oder Leistung betreffenden Unterlagen, deren
Ubergabe zu diesem Zeitpunkt nach dem Vertrag zu erfolgen hat dem AG nicht iibergeben
worden sind. In diesem Fall treten die Folgen des Verzuges gemaR Punkt 7.9. ein. Hat der AG
allerdings die Lieferung oder Leistung bereits nach Punkt 8.2 abgenommen, so gelten die
Rechtsfolgen des Punktes 8.3.4. Hat der AG die Ubernahme der Lieferung oder Leistung
verweigert, so hat der AN nach Behebung der das Leistungsverweigerungsrecht begriindenden
Mangel den AG erneut schriftlich zur Ubernahme aufzufordern. Der AG hat die férmliche
Ubernahme binnen einer Frist von 30 Tagen nach Erhalt der Aufforderung nochmals
durchzufiihren.

Hat der AG die Lieferung oder Leistung trotz eines Verweigerungsrechtes libernommen, hat er
die Lieferung oder Leistung bereits nach Punkt 8.2 abgenommen oder liegt lediglich ein
unwesentlicher Mangel vor, so gilt die Lieferung oder Leistung mit dem Tag der formlichen
Ubernahme als ibernommen. Der AN hat jedoch die zu diesem Zeitpunkt bestehenden
Mangel innerhalb angemessener Frist zu beheben. Der AG ist berechtigt, die Behebung der
Mangel durch einen anderen Unternehmer vornehmen zu lassen, wenn der AN die
Mangelbehebung verweigert, sie fiir den AG, die Erwerber (oder Eigentiimer) der Wohnungen
oder sonstigen Rdumlichkeiten oder die spateren (bzw. die gegenwartigen) Nutzer mit
erheblichen Unannehmlichkeiten verbunden oder wenn den Genannten die Mangelbehebung
durch den AN selbst aus triftigen, in der Person des AN liegenden Griinden unzumutbar ist.
Wird die Lieferung oder Leistung trotz des Vorliegens von Mangeln nach Punkt 8.3.4
Ubernommen, so ist der AG berechtigt, zusatzlich zum Haftungsriicklass (Punkt 15.4.) das
Entgelt bis zur vollstandigen Mangelbehebung einzubehalten.

Gefahreniibergang

Bis zum Zeitpunkt der Ubernahme der Lieferungen oder Leistungen nach Punkt 8.3 tragt der
AN dafir die Gefahr.

Diese Gefahr umfasst die Zerstorung, den Untergang, die Beschadigung oder den Diebstahl.
Sie gilt neben den vom AN ausgefiihrten Lieferungen oder Leistungen auch fiir jene
Materialien, Bauteile und sonstigen Gegenstande, die der AN vertragsgemall vom AG oder von
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8.4.3.

8.4.4.

8.5.

9.1.

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.14.

9.2.

9.2.1.

9.2.2.

9.3.

anderen AN Gbernommen, montiert, eingebaut oder sonst verarbeitet hat. Die Gefahrtragung
endet auch nicht durch die Abnahme der Lieferung oder Leistung durch den AG nach Punkt 8.2
oder durch die dieser Abnahme gleichzuhaltenden Handlungen (also insbesondere nicht durch
die Inbetriebsetzung und Benliitzung).

Der AN tragt auch dann die Gefahr, wenn seine Lieferung oder Leistung oder die nach Punkt
8.4.2 dieser gleichzuhaltenden Gegenstdnde durch ein unabwendbares Ereignis beschadigt
oder zerstort werden, und zwar unabhangig davon, ob der AN alle zur Abwehr der Folgen
solcher Ereignisse notwendigen und zumutbaren MalBnahmen getroffen hat oder nicht.

Im Fall der géanzlichen Zerstérung steht dem AG jedoch das Recht auf Ricktritt vom Vertrag zu.
Eigentumsiibergang

Mit der Ubernahme der Lieferung oder Leistung durch den AG nach Punkt 8.3 geht das
Eigentum auch an jenen Sachen auf den AG (bzw. die Eigentiimer) Uber, die ihre
sachenrechtliche Selbstandigkeit zu diesem Zeitpunkt noch nicht verloren hatten. Damit
erlischt ein allfalliger Eigentumsvorbehalt.

RECHNUNGSLEGUNG

Allgemeine Bestimmungen

Die vertragsgemal erbrachten Lieferungen oder Leistungen sind zu den vereinbarten Preisen
abzurechnen, und zwar bei Einheitspreisen nach den Mengen der erbrachten Leistungen, bei
Pauschalpreisen oder bei einem Pauschalgesamtpreis nach dem vereinbarten
Leistungsumfang und bei Regiepreisen nach dem tatsachlichen Aufwand.

Sowohl die Abrechnung als auch die Mengenermittlung hat entsprechend den Bedingungen
des Auftrages zu erfolgen.

Die Abrechnung hat samtliche Unterlagen, Nachweise und Belege zu enthalten, die notwendig
sind, um dem AG sowohl zeitlich als auch inhaltlich eine Uberpriifung in zumutbarem AusmaR
zu ermoglichen. Zur AusmaBberechnung sind Abrechnungszeichnungen im MaRstab der
Ausfiihrungsplane herzustellen, worin alle MalRe der Mengenberechnung einzukotieren sind.
Abgerechnet werden dirfen nur die tatsdchlichen vertraglichen und planmaRig erbrachten
Lieferungen oder Leistungen; Verschnitt, Abfall, Bruch, Gewichtstoleranzen, etc. sind nicht
miteinzuberechnen.

AusmaRBfeststellung

Sind fiir die Abrechnung Ausmalfeststellungen notwendig, so sind diese dem Fortgang der
Leistungen entsprechend vorzunehmen. Die AusmaRe und die Mengen werden nach den in
den Ausschreibungsunterlagen vorgesehenen Bestimmungen oder nach den einschlagigen
ONORMEN berechnet. Erbringt der AN Lieferungen oder Leistungen, deren genaues Ausmal}
nach Weiterfihrung der Arbeiten nicht mehr oder nur schwer feststellbar ist, so hat er den AG
rechtzeitig zur gemeinsamen Feststellung aufzufordern. Ist eine derartige gemeinsame
Feststellung nicht moglich oder scheitert sie aus Griinden, die der AN nicht zu vertreten hat,
reicht es aus, dass der AN diese AusmalRe in die Bautagesberichte eintrdgt und der OBA
innerhalb der beiden folgenden Tage zur Bestatigung vorlegt.

AusmaBe, die nur vom AG festgestellt wurden, sind grundsatzlich ebenfalls in
Bautagesberichte einzutragen. Ist dies nicht moglich, so reicht es aus, dass der AG die
Aufzeichnung Uber das von ihm festgestellte Ausmall dem AN {ibersendet; die festgestellten
Ausmale sind — unabhangig davon, ob der AN sie anerkennt oder nicht — von ihm unverziglich
in das Aufmallbuch einzutragen. Die AusmaRe gelten als anerkannt, wenn nicht innerhalb von
zwei Wochen nach Vorlage des Aufmallbuches oder nach Erhalt der Mitteilung dagegen
Einspruch erhoben wird.

Formale Erfordernisse

Die Rechnungen sind im elektronischen Weg gemaR Vereinbarung zur elektronischen
Rechnungsibermittlung (Anlage 5) an den AG zu Ubermitteln.

Betreffend Neubau bzw. GroBinstandsetzung sind die zur Uberpriifung der Richtigkeit und
Vollstandigkeit der Rechnung erforderlichen Unterlagen, Nachweise und Beilagen (sowohl bei
der Teil- als auch bei der Schlussrechnung) per Email an technik@lebensraeume.at als auch in
Papierform in einfacher Ausfertigung dem AG zur Verfligung zu stellen.
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9.4.

9.5.
9.5.1.

9.5.2.

Der Rechnungsbetrag ist in EURO auszuweisen. Fiir Rechnungen, die zwischen 7.12. und 5.1.
einlangen, beginnt die Priffrist mit dem dem 6.1. folgenden ersten Werktag. Rechnungen, die
nach dem 6.1. eines Jahres einlangen, missen ein Datum aus dem laufenden Jahr aufweisen.
Rechnungen mit einem Datum aus dem Vorjahr werden ausnahmslos nicht akzeptiert und sind
ebenfalls vom AN zu stornieren.

Inhaltliche Erfordernisse

Die Rechnungen missen den Bestimmungen des UStG in der jeweils giiltigen Fassung

entsprechen. Sie miissen — soweit in den nachfolgenden Absatzen nichts anderes bestimmt ist,

jedenfalls folgende Angaben enthalten:

- den Namen und die Anschrift des AG und des AN; bei Rechnungen, deren Gesamtwert
10.000 Euro ubersteigt, ist weiters die dem Leistungsempfanger vom Finanzamt erteilte
Umsatzsteuer-ldentifikationsnummer anzugeben;

- die genaue Bezeichnung des Auftrages, auf den sich die Rechnung bezieht, mit Angabe der
Nummer des Auftrages, dessen Datum und der Baustelle;

- eine fortlaufende Nummerierung und das Ausstellungsdatum;

- der Zeitpunkt oder Zeitraum, an dem die Lieferung oder Leistung stattgefunden hat oder
Uiber den sie sich erstreckt hat;

- eine Kurzbeschreibung der erbrachten Lieferung oder Leistung in der Reihenfolge der
Positionen des Leistungsverzeichnisses oder der Nachtragsangebote (jeweils unter genauer
Angabe der Positionsnummer);

- das Entgelt fiir die Lieferung oder sonstige Leistung und den anzuwendenden Steuersatz,
im Falle einer Steuerbefreiung den Hinweis, dass fir diese Lieferung oder sonstige Leistung
eine Steuerbefreiung gilt;

- den Ausweis der Umsatzsteuer;

- die vom Finanzamt erteilte Umsatzsteuer-ldentifikationsnummer des AN;

- die Angabe der Betrage aller bereits erhaltenen Zahlungen und die auf sie entfallenden
Steuerbetrdge, die in Abzug zu bringen sind;

- die Angabe aller Sicherstellungen (Deckungs-, Haftungsriicklass, etc.), die in Abzug zu
bringen sind;

- die Rabatte, Skonti, die in Abzug zu bringen sind;

- den IBAN und die Bezeichnung des Kreditinstituts an das die Zahlung erfolgen soll;

- die Dienstgebernummer des AN bei der Sozialversicherungsanstalt (DGNR).

Teilrechnungen/Abschlagszahlungen

Der AN ist nur dann berechtigt, Teilrechnungen, die anwachsend aufzustellen sind, zu legen

und Abschlagszahlungen zu verlangen, wenn dies ausdriicklich oder in Form eines

vereinbarten Zahlungsplanes vereinbart ist.

Das Legen von Teilrechnungen und das Verlangen nach Abschlagszahlungen unterliegt

folgenden weiteren Beschrankungen, und zwar:

- Teilrechnungen dirfen in nicht kiirzeren Intervallen als einmal je Monat gelegt werden;

- Teilrechnungen kdénnen nur gelegt werden, wenn die Rechnungssumme einen Betrag von
EUR 5.000,00 ubersteigt;

- ein Anspruch auf Zahlung von Teilrechnungen besteht soweit und solange nicht, als der AN
mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder wegen vertragswidriger
Leistungserbringung zur Verbesserung verpflichtet ist;

- die Summe aller Teilrechnungen darf 95 % der zu erwartenden Schlussrechnungssumme
nicht tGbersteigen;

- die Ansatze und Mengen der Schlussrechnung werden weder durch Teilrechnungen noch
durch Abschlagszahlungen vorweggenommen;

- die Abschlagszahlungen gelten nicht als Ubernahme von Teilleistungen;

- Teilrechnungen diirfen den tatsdchlich bis dahin erbrachten Leistungsumfang nicht
Uberschreiten.

Jede Teilrechnung hat den allgemeinen Erfordernissen nach Punkt 9.4 zu geniigen.
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9.6.

9.6.1.

9.6.2.

9.6.3.

9.6.4.

9.6.5.

9.7.

9.7.1.

9.8.

9.8.1.

9.8.2.

9.9.

9.9.1.
9.9.2.

9.9.3.

Schlussrechnung

Die gesamte Lieferung bzw. die Gesamtleistung des AN ist jedenfalls in einer Schlussrechnung
abzurechnen. Die Schlussrechnung ist als solche zu bezeichnen. Sind ihr Teilrechnungen
vorangegangen, so sind die darauf erfolgten Abschlagszahlungen und die auf sie entfallenden
Steuerbetrage anzufiihren.

Die Schlussrechnung darf erst nach vollstindiger, vertragsgemaRer Lieferung oder
Leistungserbringung und Ubernahme der Lieferung oder Leistung nach Punkt 8.3 gelegt
werden. Sie ist spatestens zwei Monate nach der Ubernahme zu legen.

Wird die Schlussrechnung vom AN vor der Ubernahme vorgelegt, so beginnt die Priiffrist und
die Zahlungsfrist friihestens mit dem Zeitpunkt der Ubernahme der Lieferung oder Leistung.
Dies gilt auch dann, wenn eine Abnahme nach Punkt 8.2 stattgefunden hat.

Unterlasst es der AN, innerhalb der Frist nach Punkt 9.6.2 eine lberprifbare Schlussrechnung
vorzulegen, so ist der AG berechtigt, selbst eine Abrechnung aufzustellen oder aufstellen zu
lassen; hiefiir kann er eine angemessene Verglitung verlangen.

Der AN erklart, dass mit Legung der Schlussrechnung samtliche Forderungen aus dem
gegenstdndlichen Bauvorhaben gegeniiber dem AG gestellt sind und keine weiteren
Anspriche, welcher Art auch immer, bestehen.

Abziige

Von dem Teilrechnungs- und/oder Schlussrechnungsbetrag sind folgende Abziige
entsprechend der Muster Anlage 4 vorzunehmen:

- der vereinbarte Nachlass;

- der Deckungsriicklass bei Teilrechnungen;

- der Haftungsriicklass bei der Schlussrechnung;

- der Skontobetrag

- bereits geleistete Abschlagszahlungen

- die vorgesehenen Abziige fiir Bauschaden und allfillige Bauwesenversicherung,

- Mitbenutzung von Einrichtungen und Energieversorgung, etc. (Bauregie);

Sofern einzelne Rechnungen nicht innerhalb der Skontofrist bezahlt werden, so hat dies nicht
den Verlust der gesamten Skontoabzugsberechtigung bei den lbrigen Rechnungen zur Folge.
Skontoverlust tritt vielmehr nur fiir die einzelnen zu spat (d.h. nicht innerhalb der Skontofrist)
geleisteten Zahlungen ein.

Mangelhafte Rechnungslegung

Ist eine Schlussrechnung oder eine Teilrechnung so mangelhaft, dass der AG sie weder prifen
noch berichtigen kann, so kann der AG sie dem AN innerhalb der vorgesehenen Priffristen
gemall Punkt 9.9.1 nach ihrem Eingang zur Verbesserung zuriickstellen. Der AG ist auch dann
zur Zurickstellung berechtigt, wenn zwar die Priifung oder Berichtigung grundsatzlich maoglich,
diese aber — aufgrund der Mangelhaftigkeit — mit einem unzumutbaren Aufwand verbunden
ist. Solange die Rechnung — entsprechend verbessert — nicht wieder vorgelegt wird, gilt sie als
nicht eingebracht.

Fehlen lediglich einzelne Unterlagen oder kann sie grundsatzlich gepriift werden, so ist der AN
aufzufordern, fehlende Unterlagen innerhalb angemessener Frist nachzubringen oder sonstige
Verbesserungen vorzunehmen. Die Rechnung gilt so lange als nicht eingereicht, bis der
Nachbesserung vollstandig entsprochen ist.

Rechnungspriifung

Die Priffrist betragt fir Teilrechnungen 30 Tage, fir die Schlussrechnung 60 Tage.

Die Frist zur Rechnungsprifung beginnt mit dem Einlangen der mangelfreien (Punkt 9.8)
Teilrechnung oder Schlussrechnung. Sie beginnt fiir die Schlussrechnung in keinem Fall vor der
in Punkt 8.3 vorgesehenen Ubernahme.

Der AG Ubermittelt nach Rechnungsprifung dem AN das Schlussrechnungsprotokoll gem.
Anlage 4 samt (allenfalls korrigierter) Rechnung. Der AN ist verpflichtet das
Schlussrechnungsprotokoll firmenmaRig gefertigt binnen 14 Tagen zuriickzusenden. Der AN
stimmt der Schlussrechnungskorrektur zu, wenn er nicht binnen 14 Tagen begriindeten
Widerspruch erhebt. Erhebt der AN binnen 14 Tagen begriindeten Widerspruch gegen die
Schlussrechnungskorrektur und kommt es zu keiner Einigung ist vor einer allfdlligen Anrufung
des Gerichts ein Gesprach auf Geschaftsfiihrungsebene zu fihren.
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10.
10.1.
10.1.1.
10.1.2.

10.1.3.

10.2.

10.3.
10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.4.

10.4.1.

10.4.2.

10.4.3.

10.4.4.

10.5.
10.5.1.

10.5.2.

10.5.3.

10.5.4.

10.6.
10.6.1.

ZAHLUNG

Falligkeit

Rechnungen sind nach Ablauf der Prif- und Zahlungsfrist zur Zahlung fallig.

Die Zahlungsfrist betragt 45 Tage. Zusatzlich ist die in Punkt 10.3. vorgesehene Frist fiir die
Zahlungsmodalitaten hinzuzuzahlen.

Die Zahlungsfrist beginnt mit Ablauf der Priffrist und Riicksendung des firmenmaRig
gefertigten Schlussrechnungsprotokolls oder mit Ablauf der 14-tagigen Frist gemal} 9.9.3 bzw.
im Fall eines Widerspruchs mit Datum des auf Geschaftsfiihrungsebene gefiihrten Gesprachs.
Unterbrechung der Zahlungsfrist/Skontofrist

Besteht bei Beginn der Zahlungsfrist/Skontofrist eine nicht erflllte Verpflichtung des AN zur
Beseitigung der Vertragswidrigkeit seiner Lieferung oder Leistung oder entsteht eine solche
Verpflichtung wahrend der Zahlungsfrist/Skontofrist, so beginnt im ersten Fall die
Zahlungsfrist/Skontofrist nicht zu laufen, eine bereits begonnene Zahlungsfrist/Skontofrist
wird unterbrochen und beginnt nach Wegfall des Unterbrechungsgrundes neu zu laufen.
Zahlung

Die Zahlung durch den AG erfolgt bargeldlos einmal woéchentlich, und zwar zu dem der
Rechnungsfilligkeit nichstfolgenden Uberweisungstermin.

Die durch diesen Uberweisungsmodus bedingte Verzégerung erhéht bis zur Dauer von fiinf
Bankarbeitstagen automatisch die Zahlungsfrist. Als Datum der Zahlung gilt das Datum der
Beauftragung der Bank bzw. Freigabe an die Bank fiir die Durchfiihrung der bargeldlosen
Uberweisung.

Die Auszahlung des jeweiligen Rechnungsbetrages erfolgt an den AN im Anwendungsbereich
der Auftraggeberhaftung nur dann zur Ganze, wenn dieser zum Zeitpunkt der Zahlung in der
HFU-Liste (Liste der haftungsfreistellenden Unternehmen) aufscheint. Andernfalls ist der AG
berechtigt, 25 % der Zahlungsbetrage einzubehalten und an das Dienstleistungszentrum der
Wiener Gebietskrankenkasse abzufiihren.

Skonto

Der AG ist berechtigt, bei Zahlung innerhalb der Skontofrist einen Barzahlungsnachlass
(Skonto) von jeder Rechnung in Héhe von 3 % in Abzug zu bringen. Die Berechnung des
Skontobetrages erfolgt entsprechend dem Rechnungsprotokoll (Muster Anlage 4)

Die Skontofrist betrdgt 14 Tage. Fir den Fristbeginn, die Falligkeit sowie eine allfillige
Fristunterbrechung gelten die Punkte 10.1 bis 10.3 entsprechend.

Nimmt der AG Abzlige von der Rechnungssumme vor, die sich im Nachhinein als unberechtigt
herausstellen, so bleibt dem AG der Skontoabzug fir den tatsdchlich iberwiesenen Betrag
erhalten.

Der Skontobetrag errechnet sich einschlieRRlich des vereinbarten Haftriicklasses. Dieser wird
sofort bei der Schlussrechnungszahlung in Abzug gebracht.

Zahlungsverzug

Fir den Fall des Zahlungsverzuges stehen dem AN Verzugszinsen in Hohe von 2
Prozentpunkten lber dem jeweiligen Basiszinssatz pro Jahr zu. Der Anspruch erlischt, wenn er
nicht innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt des Rechnungsbetrages schriftlich geltend gemacht
wird.

Die Uber das Recht zur Geltendmachung von Verzugszinsen hinausgehenden Anspriiche,
insbesondere Anspriiche auf Hemmung oder Zuriickhaltung seiner Lieferung oder Leistung
werden ausdriicklich ausgeschlossen.

Hat eine Vertragspartei den Verzug verschuldet, so hat sie der anderen Schadenersatz zu
leisten. Im Fall des Zahlungsverzuges durch den AG beschrankt sich der Schadenersatz
allerdings auf die in Punkt 10.5.1 festgelegten Verzugszinsen.

Ein Rlcktritt des AN wegen Zahlungsverzuges des AG ist nur dann zuldssig, wenn der nicht
bezahlte Betrag mehr als 20 % des Gesamtpreises ausmacht und wenn der Verzug langer als
drei Monate andauert.

Uberzahlungen

Uberzahlungen kann der AG innerhalb von fiinf Jahren ab dem Zeitpunkt der Uberzahlung
zurickfordern.
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10.6.2.

10.7.

10.7.1.

10.7.2.

11.
11.1.

11.1.1.

11.1.2.

11.2.

11.3.

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.3.4.

11.4.

11.4.1.

11.4.2.

11.5.

11.5.1.

Die Uberzahlung ist von ihrem Eintritt an mit einem Zinssatz von 4 Prozentpunkten iiber dem
jeweils geltenden Basiszinssatz pro Jahr zu verzinsen.

Zahlungsannahme, Vorbehalt von Nachforderungen

Unterfertigen AG und AN ein Protokoll tGber die gepriifte Schlussrechnung und enthalt dieses
Protokoll keinen begriindeten Vorbehalt, so verzichtet der AN damit endgiltig auf
Nachforderungen aus seiner Lieferung oder Leistung.

Nimmt der AN die Schlusszahlung ohne begriindeten Vorbehalt entgegen, so ist ein Anspruch
auf Nachforderung fiir die vertragsgemaR erbrachten Leistungen erloschen. Dieser Vorbehalt
kann bis spatestens drei Monate nach Erhalt der Zahlung schriftlich und unter entsprechender
Begriindung erhoben werden.

GEWAHRLEISTUNG

Inhalt

Der AN leistet Gewdhr, dass die Lieferung oder Leistung vertragsgemall ist. Er haftet also
dafiir, dass die Lieferung oder Leistung die im Vertrag bedungenen oder gewdhnlich
vorausgesetzten Eigenschaften besitzt, nach den anerkannten Regeln der Wissenschaft, der
Technik und des Handwerkes ausgefiihrt wurde und dass sie ihrer Natur und dem Projekt
entsprechend verwendet werden kann. Diese Gewdhrleistung umfasst sowohl die Lieferung
und die Leistung als Ganzes als auch ihre Vorstufen und das verwendete Material.

Bei einer Lieferung oder Leistung nach Muster gelten die Eigenschaften des Musters als
zugesichert, soweit nicht Abweichungen nach der Verkehrssitte als bedeutungslos anzusehen
sind. Das gilt auch fir Muster, die vom AN erst nach Vertragsabschluss beigebracht und vom
AG freigegeben werden.

Einschrankungen

Ist ein Mangel (1) auf eine besondere Weisung des AG, (2) die vom AG beigestellten
Ausfiihrungsunterlagen, (3) das vom AG beigestellte Material oder (4) auf Vorleistungen
anderer Auftragnehmer zuriickzufiihren, so ist der AN von der Gewahrleistung hinsichtlich
dieses Mangels nur dann frei, wenn er die vertraglich vorgesehene schriftliche Mitteilung
erstattet und der AG den vorgebrachten Bedenken nicht Rechnung getragen hat oder wenn er
von der Warnpflicht nach Punkt 7.3 freigestellt war. Die Gewahrleistungsverpflichtung des AN
wird durch die tatsachlich ausgeiibte oder auch eine unterlassene Kontrolle des AG weder
eingeschrankt noch aufgehoben.

Garantie

Sagt der AN ausdriicklich die Mangelfreiheit wahrend eines bestimmten Zeitraumes, auch
wenn es sich um die Gewahrleistungsfrist handelt, zu, so liegt keine Gewahrleistung, sondern
eine (echte) Garantiezusage vor. Das gleiche gilt, wenn in den Ausschreibungsunterlagen oder
im Anbot der Begriff der Garantie verwendet wird.

Liegt danach eine Garantiezusage vor, so hat der AN fir die Mangelfreiheit der von der
Garantiezusage umfassten Lieferung oder Leistung unabhdngig davon einzustehen, ob der
Mangel vor oder nach der Ubernahme entstanden ist.

Ist von einer Garantiezusage auszugehen, ohne dass eine bestimmte Garantiefrist festgelegt
wurde, so gelten auch fiir die Garantie die in Punkt 11.4. bestimmten Fristen.

Bei Verglasungen garantiert der AN die Mangelfreiheit flir die Dauer von 5 Jahren.

Fristen

Die Gewahrleistungsfrist betragt — sofern nicht im folgenden Punkt 11.4.2. andere Fristen
bestimmt sind — drei Jahre.

Die Gewabhrleistungsfrist betragt:

- fir den Vollwarmeschutz oder WDVS und Fassadenverkleidungen 5 Jahre;

- fur Fenster- und Portalkonstruktionen 5 Jahre;

- fir die Dachdecker- und Spenglerarbeiten 5 Jahre;

- fir die Betoninstandsetzung 5 Jahre;

- fir Abdichtungsarbeiten 10 Jahre.

Beginn und Unterbrechung der Gewahrleistungsfrist

Die Gewahrleistungsfrist beginnt fir alle Lieferungen oder Leistungen mit dem Datum der
Ubernahme (Punkt 8.3). Liegt zu diesem Zeitpunkt ein Mangel vor, der die Ubernahme nicht

28



11.5.2.

11.5.3.

11.6.

11.7.

11.7.1.

11.7.2.

11.7.3.

11.7.4.

11.7.5.

11.8.

11.9.
11.9.1.

11.9.2.

hindert, so beginnt die Frist allerdings erst nach vollstandiger Behebung des Mangels. Liegt ein
Rechtsmangel vor, so beginnt die Frist erst mit dessen Erkennen durch den AG.

Erfolgen Lieferungen oder Leistungen erst nach der Ubernahme gemaR Punkt 8.3, so beginnt
die Gewahrleistungsfrist mit der unbeanstandeten Abnahme dieser Lieferungen oder
Leistungen.

Tritt wahrend der Gewahrleistungsfrist ein Mangel auf, so wird die Gewahrleistungsfrist durch
seine Anzeige gegeniliber dem AN unterbrochen. Sie beginnt mit der vollstandigen Behebung
des Mangels neu zu laufen.

Beweislast

Werden Mangel innerhalb der Dauer der Gewahrleistungsfrist geriigt, so wird vermutet, dass
diese Mangel zum Zeitpunkt der Ubernahme (Abnahme — Punkt 11.5.2) vorhanden waren. Die
Vermutung tritt nicht ein, wenn sie mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar ist.
Rechte aus der Gewdhrleistung oder Garantie

Der AG kann wegen eines Mangels die Verbesserung (Nachbesserung oder Nachtrag des
Fehlenden), den Austausch der Sache, eine angemessene Minderung des Entgelts
(Preisminderung) oder die Aufhebung des Vertrages (Wandlung) fordern.

Der AG ist in der Art des Gewahrleistungsbehelfes, den er wahlen will, und auch in der
Reihenfolge der Auslibung nicht beschrankt. Allerdings kann er dann, wenn es sich nur um
einen geringfligigen Mangel handelt, nicht die Aufhebung des Vertrages begehren. Der AN hat
keinen Anspruch auf Naturalverbesserung. Der AG kann —wenn er sich fiir die Verbesserung
entscheidet — diese ohne vorangehende Aufforderung des AN sogleich durch einen Dritten
vornehmen lassen. Macht der AG von diesem Recht Gebrauch, so gelten die Bestimmungen
Uber die Ersatzvornahme nach Punkt 11.7.4 entsprechend.

Die Verbesserung oder der Austausch ist in angemessener Frist und mit moglichst geringen
Unannehmlichkeiten fiir den AG sowie die Nutzer des Projektes zu bewirken.

Kommt der AN der Aufforderung zur Verbesserung oder zum Austausch nicht innerhalb der
vom AG gesetzten Frist nach, so kann der AG die Mangel auf Kosten des AN selbst beheben
oder durch einen Dritten beheben lassen. Der AG ist weder verpflichtet, dem AN die
Ersatzvornahme vorher anzudrohen, noch Kostenvoranschldge dafiir einzuholen, noch dem
AN derartige Kostenvoranschlage vorher zur Kenntnis zu bringen. Die Kosten der
Ersatzvornahme sind dem AG in vollem Umfang vom AN zu ersetzen. Durch die
Ersatzvornahme bleiben sonstige Gewadhrleistungs-, Garantie- und Schadenersatzanspriiche
des AG unberiihrt.

Die dem AG durch die Feststellung, Riige der Mangel sowie die Kontrolle der Madngelbehebung
entstehenden Kosten stellen Mangelbeseitigungskosten dar und sind dem AG gesondert zu
ersetzen. Fir den eigenen Aufwand kann der AG dafiir — ohne gesonderten
Aufwandsnachweis — einen Stundensatz in Hohe von € 75,-- zzgl Ust. in Rechnung stellen.
Dieser Betrag ist wertgesichert nach dem VPl 2015. Ausgangsbasis der Berechnung ist die fiir
Janner 2019 verlautbarte Indexzahl im Verhaltnis zum Zeitpunkt der Leistung des AN. Der
sonstige Aufwand ist nach MaRgabe der tatsdchliche Kosten zu ersetzen.

Anspruchsverlust

Der AG kann seine Gewahrleistungsanspriiche (Garantieanspriiche) wahrend der gesamten
urspriinglichen oder entsprechend verlangerten Gewahrleistungs- oder Garantiefrist zuziglich
30 Tage geltend machen.

Schlussfeststellung

Vor Ablauf der Gewahrleistungs- oder Garantiefrist kann der AG eine Schlussfeststellung
anordnen. Sie dient der nochmaligen (gemeinsamen) Uberpriifung der Méngelfreiheit der
Lieferung oder Leistung.

Bei der Schlussfeststellung sind die vertraglichen Regelungen iiber die Ubernahme geméR
Punkt 8.3 sinngemal anzuwenden.

Werden anlasslich der Schlussfeststellung Mangel festgestellt, so gilt Punkt 11.7.2 sinngemal.
Die Gewahrleistungs- und Garantiefristen beginnen in diesem Fall neu zu laufen. Ebenso
verlangert sich der Zeitraum des Haftriicklasses um diese Zeit.
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12.1.

12.1.1.

12.2.

12.2.1.

12.2.2.

12.2.3.
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13.1.
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13.1.2.
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13.1.7.

13.1.8.

13.1.9.

SCHADENERSATZ

Allgemeines

Hat der AN dem AG einen Schaden zugefligt, so hat der AG Anspruch auf Schadenersatz nach
den gesetzlichen Bestimmungen, soweit im Folgenden nichts Abweichendes vereinbart wird.
Umfang des Schadenersatzes

Der AN hat volle Genugtuung, also den Ersatz des positiven Schadens und des entgangenen
Gewinns zu leisten. Eine weitere Beschriankung des Anspruches, insbesondere eine
betragsmaRige Beschrankung des Ersatzanspruches, besteht nicht.

Der AG hat auch im Fall des Vorliegens eines Mangelschadens das Wahlrecht, ob er Natural-
oder Geldersatz zur Beseitigung des Schadens begehrt.

Ein mogliches (Mit-)Verschulden des AG oder von Auftragnehmern des AG am Eintritt des
Schadens wegen unterlassener oder mangelnder Kontrolle des AN fihrt zu keiner Minderung
des Schadenersatzes.

Beweislast

Der AN hat in jedem Fall zu beweisen, dass ihn an der Verletzung einer vertraglichen oder
gesetzlichen Verbindlichkeit kein Verschulden trifft. Ebenso trifft ihn die Beweislast dafiir, dass
anstelle des groben Verschuldens nur eine leichte Fahrldssigkeit vorliegt.

VERTRAGSAUFLOSUNG

Vertragsauflésung durch den AG

Der AG kann bis zur vollstandigen Erfillung der Lieferung oder Leistung durch den AN jederzeit
schriftlich den Vertrag durch einseitige schriftliche Erklarung aus einem oder mehreren der im
Folgenden aufgelisteten Griinde auflésen:

nach Setzung einer angemessenen Nachfrist wegen Verzuges des AN mit der Lieferung oder
Leistung (Punkt 7.) oder wegen Verzuges mit der Verbesserung bzw. dem Austausch der Sache
(Punkt 11.7.3.);

bei in der Sphare des AN liegenden Umstanden, die die ordnungsgemaRe Erflllung der
Lieferung oder Leistung Gberhaupt oder fir die Dauer von mehr als drei Monaten unmaglich
machen;

wenn sich nach Vertragsabschluss herausstellt, dass der AN einen wesentlichen Teil seiner
Pflichten, etwa wegen eines schwerwiegenden Mangels seiner Fahigkeit, den Vertrag zu
erfillen, seiner Kreditwirdigkeit oder wegen seines Verhaltens bei der Vorbereitung der
Erfillung oder bei der Erfiillung selbst nicht erfillen wird;

wenn der AN wesentliche Bestimmungen des Vertrages oder gesetzliche Bestimmungen
verletzt oder offensichtlich ist, dass er eine wesentliche Verletzung des Vertrages oder der
gesetzlichen Bestimmungen begehen wird,;

wenn der AN oder einer seiner Vertreter Personen, die auf Seiten des AG mit dem Abschluss
oder der Durchfiihrung des Vertrages befasst sind oder wenn er deren Angehdrigen mittelbar
oder unmittelbar Vorteile anbietet, verspricht oder gewahrt;

wenn der AN Handlungen gesetzt hat, um dem AG Schaden zuzufiigen, insbesondere wenn er
mit anderen Unternehmen fir den AG nachteilige, gegen die guten Sitten oder gegen den
Grundsatz des fairen Wettbewerbs verstoRende Abreden getroffen hat.

wenn die Ausfliihrung der Lieferung oder Leistung mehr als drei Monate behindert oder
unterbrochen ist oder bei Beginn der Behinderung oder Unterbrechung feststeht, dass die
Behinderung langer als drei Monate dauern wird und durch die Behinderung oder
Unterbrechung die Erbringung wesentlicher Lieferungen oder Leistungen nicht moglich ist
(Festgestellt wird, dass die Zeit zwischen der Einreichung des Projektes zur Forderung durch
das Land Oberosterreich und der Zusicherung der Férderung in die Frist nicht einzurechnen
ist.);

wenn sich die Zusicherung oder die Gewahrung von Férderungsmitteln fir die Ausfiihrung des
Projektes um mehr als sechs Monate verzogert;

wenn Uber das Vermoégen des Werkunternehmers Konkurs oder Ausgleich verhangt wird. Fir
die genaue Erfillung aller vom AN eingegangenen Verpflichtungen haften der AN selbst bzw.
seine Erben oder sonstigen Rechtsnachfolger zur ungeteilten Hand. Verfallt ein Unternehmer
in Konkurs oder wird unter Kuratel gestellt, so steht es dem AG frei, die Arbeiten und
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13.2.

13.2.1.

13.2.2.

13.3.

13.4.

13.4.1.

13.4.2.

13.4.3.

13.4.4.

13.5.

13.6.

Lieferungen durch die Konkurs- oder Kuratelverwaltung mit deren Zustimmung besorgen zu

lassen oder aber das Bauvertragsabkommen fiir aufgelost zu erklaren.

Der AG ist jederzeit berechtigt, ohne Angaben von Griinden, die vollstandige oder teilweise,

endgililtige oder voriibergehende Einstellung der Bauarbeiten durch den AN anzuordnen. In

diesem Fall erfolgt die Abrechnung entsprechend der tatsachlich erbrachten Leistung. Der

Werkunternehmern hat weder Anspruch auf Schadenersatz oder Verdienstentgang.

Vertragsauflosung durch den AN

Der AN ist berechtigt, die Auflésung des Vertrages schriftlich zu erklaren,

wenn der AG mit der Zahlung félliger Rechnungen fiir das jeweilige Bauvorhaben mehr als drei

Monate in Verzug ist, sofern der riickstandige Betrag 20 % des Gesamtpreises liberschreitet;

wenn der AG die von ihm beizustellenden Unterlagen oder Materialien trotz einer schriftlich

gesetzten angemessenen Nachfrist nicht beibringt, vorausgesetzt, dem AN ist die

Ersatzbeschaffung tatsachlich oder wirtschaftlich nicht moglich bzw. zumutbar.

Form der Vertragsauflosung

Die Auflosung des Vertrages hat zu ihrer Wirksamkeit schriftlich zu erfolgen. Im

Auflésungsschreiben sind von der auflésenden Vertragspartei die Griinde fir die Auflosung

anzugeben. Beide Vertragsparteien sind allerdings dadurch nicht gehindert, im Rahmen der

Auseinandersetzung um die Wirksamkeit der Auflosung weitere Griinde anzufiihren und zu

beweisen, vorausgesetzt, diese Auflésungsgriinde lagen zum  Zeitpunkt der

Auflésungserklarung bereits vor. Bedarf die Auflésung zu ihrer Wirksamkeit einer

vorangehenden Nachfristsetzung, so ist die Einhaltung dieser Frist von der auflésenden

Vertragspartei durch Vorlage der entsprechenden schriftlichen Urkunden gemeinsam mit der

Auflésungserklarung zu bescheinigen.

Folgen der Vertragsauflésung

Lost der AG den Vertrag aus den in den vorangehenden Punkten angefiihrten Griinden auf, so

hat der AN — vorbehaltlich der nachfolgenden Regelungen — grundsatzlich nur Anspruch auf

die Vergiltung der bereits erbrachten Lieferung oder Leistung.

Hat der AN die Auflésung nicht zu vertreten so steht ihm Gberdies der Ersatz jenes Aufwandes

zu, der ihm bereits erwachsen ist und der in den vertraglichen Preisen des nicht ausgefiihrten

Teils seiner Lieferung oder Leistung rechnerisch enthalten war.

Hat der AN die Auflosung des Vertrages zu vertreten, so besitzt er einen Ersatzanspruch nach

Punkt 13.4.1 nur dann, wenn der AG durch das Behalten der Lieferung oder Leistung

bereichert ware; der Ersatzanspruch kann bis zur Héhe der Bereicherung des AG gemindert

werden. Uberdies kann der AG die Zuriicknahme der Lieferung und die Entfernung der

Leistung, also die Wiederherstellung des vorherigen Zustandes begehren, wenn die zum

Zeitpunkt der Auflésung bereits durchgefiihrte Lieferung oder Leistung fir ihn durch die

Vertragsauflosung den Wert verloren hat.

Erfolgt die Aufldsung durch den AN aus den in Punkt 13.2 genannten Griinden, so sind die

bereits erbrachten Lieferungen oder Leistungen nach den Vertragspreisen abzurechnen.

Duldungspflichten des AN

Hat der AN die Auflésung des Vertrages zu vertreten, so ist er ferner verpflichtet,

- auf Verlangen des AG Geriiste, Gerdte, Maschinen und andere auf der Baustelle
vorhandene Einrichtungen sowie angelieferte Materialien, etc. fiir die Weiterfiihrung des
Projektes gegen angemessenes Entgelt auf der Baustelle zu belassen;

- auf Verlangen des AG die von ihm genutzten Materialentnahmestellen und Grundstlicke
gegen angemessene Vergltung weiterhin zur Verfligung zu stellen.

Schadenersatzanspriiche
Die in diesem Abschnitt geregelten gegenseitigen Rechte und Pflichten fiir den Fall der

Auflésung des Vertrages lassen die Anspriiche des AG, Schadenersatz nach Punkt 12. zu
begehren, unberihrt.
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14.1.

14.1.1.

14.1.2.

14.1.3.

14.2.

14.2.1.

14.2.2.
14.2.3.

14.2.4.

14.3.

15.
15.1.

15.1.1.

15.1.2.

15.1.3.

15.1.4.

15.2.

15.2.1.

VERTRAGSSTRAFE (PONALE)
Begriffsbildung
Bei der Vertragsstrafe handelt es sich um eine Geldleistung des AN, die fiir den Fall der nicht
fristgerechten Erfiillung oder der Schlechterfiillung vertragsgemalier Verbindlichkeiten durch
den AN geschuldet wird.
Die Vertragsstrafe wird fallig bei einem objektiv vertrags- oder rechtswidrigen Verhalten des
AN auch dann, wenn ihn kein Verschulden daran trifft.
Die Vertragsstrafe ist vom tatsachlichen Eintritt eines Schadens unabhangig.
Vertragsstrafe wegen Verzugs
Gerdat der AN mit der Lieferung oder Leistung in Verzug, so ist er zur Zahlung der
nachfolgenden Vertragsstrafen verpflichtet:
Die Vertragsstrafe betrdgt pro Kalendertag der Uberschreitung des Termins in Euro bzw.
Prozenten der Bruttolieferungs- oder Leistungssumme entsprechend der nachfolgenden
Tabelle, Zwischenwerte zwischen EUR 7.000,-- und EUR 70.000,-- bzw. EUR 70.000,-- und EUR
700.000,-- sind linear zu interpolieren.

- bis EUR 7.000,-- EUR 70,-- pro Tag

- bei EUR 70.000,-- EUR 350,-- pro Tag

- bei EUR 700.000,-- EUR 700,-- pro Tag

- ab EUR 700.000,-- 0,1% pro Tag
Die Vertragsstrafe betragt allerdings mindestens EUR 350,--.
Die Vertragsstrafe ist binnen acht Tagen nach Ende des Verzuges, spatestens aber vier
Wochen nach Beginn des Verzuges zur Zahlung fallig. Ist zum letztgenannten Termin der
Verzug noch nicht beendet, so ist jeweils in Abstanden von vier Wochen die bereits fallige
Vertragsstrafe abzurechnen und zu bezahlen.
Unabhédngig von den vereinbarten Zwischenterminen ist der AN verpflichtet, den
Arbeitsfortschritt so einzuteilen, dass keine Behinderung oder Verzogerung anderer
Professionistenleistungen eintritt. VerstoRt der AN dagegen, so hat er fiir jeden Kalendertag
einer dadurch eingetretenen Verhinderung oder Verzogerung einer anderen
Professionistenleistung ebenfalls eine Vertragsstrafe in der oben genannten Hohe zu
bezahlen.
Weitergehende Anspriiche
Durch die Geltendmachung oder Bezahlung der Vertragsstrafe werden die Anspriiche des AG
auf Gewahrleistung und/oder Schadenersatz weder aufgehoben noch eingeschrankt.

SICHERHEITEN

Vadium

Das Vadium ist die Sicherstellung fur den Fall, dass der Anbieter wahrend der Angebotsfrist
von seinem Angebot zurlicktritt oder der Anbieter nach Ablauf der Angebotsfrist behebbare
wesentliche Mangel seines Angebotes trotz Aufforderung durch den AG nicht behebt.

Ist in den Ausschreibungsunterlagen ein Vadium vorgesehen, jedoch keine bestimmte H6he
angegeben, so betragt es 5 % des Bruttoangebotspreises.

Das Vadium ist in Form einer der in Punkt 15.5 vorgesehenen Sicherstellungsmittel bereits mit
dem Angebot vorzulegen.

Das Vadium wird vier Wochen nach Annahme des Angebotes des AN, nach Annahme des
Angebotes eines anderen Anbieters oder nach Abstandnahme von der Auftragserteilung
zuriickgestellt, sofern es nicht gemaR Punkt 15.1.1 verfallen ist. Das gleiche gilt, wenn
wahrend der Anbotsfrist keines der Angebote angenommen wird.

Erfiillungsgarantie

Der AG hat das Recht, bis zur Héhe der gesamten Nettoauftragssumme eine Erflllungsgarantie
mit einer vom AG vorgegebenen Laufzeit zu verlangen. Bei Auftragen, deren
Nettoauftragssumme € 40.000,00 (berschreiten, hat der AN jedenfalls einen
Bankgarantiebrief (Erfillungsgarantie) in der Hohe von 10 % der Nettoauftragssumme dem
Auftraggeber vor Beginn der Leistung zu Gbergeben. Der Haftbrief reduziert sich im Ausmalf}
der vom AG aufgrund von Teilrechnungen einbehaltenen Deckungsriickldassen. Dieser Haftbrief
erlischt in dem Augenblick, wo der einbehaltene Deckungsriicklass die Hohe des Haftbriefes

32



15.3.
15.3.1.

15.3.2.

15.4.
15.4.1.

15.5.
15.5.1.

15.5.2.

15.5.3.

15.6.
15.6.1.

15.6.2.

erreicht bzw. Uberschreitet. Diese Kaution (Erflllungsgarantie) ist in Form einer abstrakten
Bankgarantie eines renommierten Osterreichischen Geldinstitutes zu legen. Sie kann auch
ohne rechtskraftiges Urteil oder Insolvenz des Auftragnehmers in Anspruch genommen
werden. Die Kosten dieser Bankgarantie tragt der Auftragnehmer.
Deckungsriicklass
Der Deckungsriicklass betragt — sofern nichts anderes ausdriicklich vereinbart wurde — 10 %
der jeweiligen Teilrechnungssumme und wird von der Teilrechnung abgezogen.
Der Deckungsriicklass wird mit der Schlussrechnung abgerechnet und ist freizugeben.
Haftriicklass
Der Haftricklass betrdgt 5 % des Rechnungsbetrages und dient der Besicherung aller
Anspriiche des AG gegen den AN. Der Haftriicklass wird fiir die Dauer der Gewahrleistungsfrist
gemall Punkt 11.4.2. zzgl. 6 Monaten vereinbart. Er wird vom AG in bar einbehalten und kann
durch eine abstrakte Bankgarantie eines renommierten Osterreichischen Geldinstitutes
abgel6st werden.
Sicherstellungsmittel
Als Sicherstellungsmittel kdnnen nach Wahl des AG dienen:
- Zur Sicherstellung der Anspriiche des AG wegen Schlechterfiillung des Vertrages im Sinne
des Punktes 15.4 eine HAFTRUCKLASS/BANKGARANTIE (Muster Anlage 2)
- Zur Sicherstellung der ordnungsgemafen Vertragserfillung im Sinne des Punktes 15.2 eine
VERTRAGSERFULLUNGSGARANTIE (Muster Anlage 3)
Im Fall der Eréffnung des Konkurses Uber das Vermogen des AN wird der Eintritt des
Sicherungsfalles angenommen und der AG ist zur Realisierung des Sicherstellungsmittels
berechtigt. Das gilt nicht, wenn der Masseverwalter/Konkursverwalter ausdriicklich seinen
Vertragseintritt erklart hat und eine zusatzliche Sicherstellung der Anspriiche des AG erbringt.
Samtliche, mit der Aufbringung der Sicherstellungsmittel verbundenen Kosten, insbesondere
auch jene fur die Erfiillungsgarantie, sind vom AN zu tragen.
Sicherheiten auf Grund des Bautragervertragsgesetzes (BTVG)
Dieser Vertragspunkt kommt zur Anwendung, wenn (1) auf das Vertragsverhaltnis zwischen
dem Auftraggeber und den spateren Eigentimern oder Nutzern
(Wohnungseigentumsbewerber/Mieter/sonstige Nutzungsberechtigte) das
Bautragervertragsgesetz anzuwenden ist und (2) Zahlungen an den AN oder dessen
Lieferungen und Leistungen ("Sonder- und Zusatzleistungen") zu bericksichtigen sind. Sonder-
und Zusatzleistungen (auch Sonderwiinsche genannt) sind dann zu berlicksichtigen, wenn der
AG seinem Vertragspartner die Person des AN oder die mogliche Qualitdt oder Quantitat der
Sonder- und Zusatzleistungen vorgeschrieben hat. Liegen die Voraussetzungen nach diesem
Punkt vor, so sind auch die Zahlungen an den AN nach den §§ 7 BTVG vom AG zu sichern; eine
sicherungspflichtige Vorauszahlung im Sinne des Gesetzes liegt bereits dann vor, wenn die
Zahlung an den AN zwar nach Fertigstellung seiner Sonder- und Zusatzleistungen, jedoch vor
der Fertigstellung des eigentlichen Vertragsgegenstandes (Wohnung oder sonstige
selbstdndige Raumlichkeit) erfolgt. Bei einem Vertrag Gber den Erwerb des Eigentums, des
Wohnungseigentums oder des Baurechts sind dariber hinaus allfallige Gewahrleistungs- und
Schadenersatzanspriiche des Wohnungseigentumsbewerbers/Wohnungseigentiimers oder
Baurechtswohnungseigentiimers auf Grund mangelhafter Leistung fiir die Dauer von drei
Jahren ab der Ubergabe des eigentlichen Vertragsgegenstandes auch hinsichtlich der Sonder-
und Zusatzleistungen in Form eines Haftriicklasses von zumindest zwei Prozent des Preises
oder in Form einer Garantie oder Versicherung (§ 8 Abs 3 BTVG) zu sichern. Verpflichtet
daraus ist nach den gesetzlichen Vorgaben in erster Linie der AG. Der damit fir den AG
verbundene Aufwand wird diesem in Form eines Beitrags des AN im AusmafR von 0,05 % der
Bruttoauftragssumme und nach der Abrechnung im Ausmall von 0,05 % der gepriften
Nettoschlussrechnungssumme abgegolten.
Sind danach die Lieferungen und Leistungen des AN und die an ihn erfolgten Zahlungen
einzubeziehen, so ist der AN verpflichtet, den AG unverziiglich von allen Auftragen Uber die
Durchfiihrung von Sonder- und Zusatzleistungen in Kenntnis zu setzen und die diesbezliglichen
Auftragsunterlagen zu Gbermitteln.
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15.6.3.

15.6.4.

16.
16.1.

17.
17.1.

17.2.

18.
18.1.

18.2.

Aufgrund der gesetzlichen Haftung flir Sonder- und Zusatzleistungen nach Punkt 15.6.1. steht
dem AG gegeniber dem AN (1) das Recht auf Sicherstellung und (2) fur den Fall der
Inanspruchnahme das Recht auf Ersatz zu. Der AG kann auf das Recht zur Sicherstellung
ganzlich oder nach Mal3gabe des Punktes teilweise verzichten.

Der AG kann vom AN verlangen, dass er in sinngemafRer Anwendung des § 4 Abs. 4 BTVG dem
Wohnungseigentumsbewerber zur Sicherung allfalliger Gewahrleistungs- und
Schadenersatzanspriiche aufgrund mangelhafter Leistung fiir die Dauer von drei Jahren ab der
Ubergabe des eigentlichen Vertragsgegenstandes (Wohnung oder sonstige selbstindige
Raumlichkeit) einen Haftriicklass im AusmaR von zumindest zwei Prozent des Preises einrdumt
oder sich verpflichtet, eine Garantie oder Versicherung eines der in § 8 Abs. 3 BTVG genannten
Rechtstragers beizubringen. Unterbleibt dieser Nachweis, so hat der AN dem AG den
Haftrlcklass innerhalb einer Frist von 14 Tagen zur Sicherung der Anspriiche des Erwerbers zu
bezahlen.

MEHRERE AUFTRAGNEHMER

Haftung zur ungeteilten Hand

Alle Auftragnehmer haften zur ungeteilten Hand fiir die in der Zeit ihrer Tatigkeit am
Erfullungsort/der Baustelle entstandenen Beschadigungen, Verluste, Diebstihle, sowie
Verschmutzungen, etc., sofern der Verursacher nicht oder nicht mit angemessenem Aufwand
ermittelt werden kann oder sofern der Verursacher zur Ersatzleistung nicht bereit oder in der
Lage ist. Die Haftung umfasst insbesondere auch Schaden an bereits durchgefiihrten
Lieferungen oder Leistungen anderer Auftragnehmer sowie an bereits fertig gestellten und
abgenommenen Teilleistungen. Eines Nachweises der gemeinsamen Schadensverursachung
bedarf es nicht.

PAUSCHALABZUGE

Bauschaden

Zur Abdeckung der im Punkt 16. beschriebenen Schaden, Verluste, Verschmutzungen etc. wird
— unabhadngig vom tatsachlichen Aufwand und ohne Nachweis — ein Pauschalbetrag in Hohe
von 1% der gepriften Schlussrechnungssumme von der Rechnung eines jeden AN in Abzug
gebracht. Dieser Abzug ist auf die in den vorangehenden Punkten geregelten Pauschalabziige
in Anrechnung zu bringen. Soferne der Pauschalabzug von insgesamt 1% nicht durch
entstandene Schaden konsumiert ist, gewahrt der AN dem AG den nicht konsumierten Teil des
Pauschalabzuges als Sondernachlass. Ubersteigt der Aufwand nach 17.1. diesen
Pauschalabzug, ist der AG berechtigt, den dariiberhinausgehenden Aufwand den AN in
Rechnung zu stellen. Sofern nichts anderes in der Ausschreibung oder im Vertrag festgelegt ist,
erfolgt die Aufteilung nach dem Verhéltnis der Auftragssummen. Die Geltendmachung der
Solidarhaftung bleibt ausdriicklich vorbehalten.

Kosten Wasser, Strom, Kanal (Bauregie)

Unbeschadet Punkt 7.5.8 wird sdmtlichen AN — mit Ausnahme des AN fiir Baumeisterarbeiten
— an Kosten fiir den Verbrauch von Wasser, Strom, Kanal und fiir die Mitbenitzung der
Sanitdreinrichtungen u.dgl. eine Entgeltsminderung in Hohe von 0,55 % der gepriiften
Schlussrechnungssumme in Abzug gebracht; dieser Abzug erfolgt ohne gesonderten Nachweis
des tatsachlichen Aufwandes.

BAUWESENVERSICHERUNG

Mitversicherung

Der AG hat eine Bauwesenversicherung abgeschlossen, in der durch gesonderte Vereinbarung
die Leistungen der Bauunternehmer, der Bauhandwerker, der Haustechnik, der Elektrotechnik
und der Badertechnik mitversichert sind, soweit deren Auftrage in der Versicherungssumme
enthalten sind. Eine Kurzzusammenfassung des Leistungsumfanges der Bauwesenversicherung
kann beim AG eingeholt werden.

Pramienanteil

Der von jedem mitversicherten Auftragnehmer hiefiir zu tragende Pramienanteil betragt 0,45
% der gepriften Nettoschlussrechnungssumme.
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19.2.
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20.1.2.

20.2.

20.3.

20.4.
20.4.1.

Pramienanteil Eigentiimergemeinschaften

Bei von Eigentimergemeinschaften in Auftrag gegebenen Generalsinstandsetzungen wird eine
Rechnung fiir den Pramienanteil von 0,45 % der gepriiften BruttoschluRrechnungssumme an
den AN gestellt.

Selbstbehalt

Der jeweilige Selbstbehalt innerhalb der Bauwesenversicherung wird auf die Auftragnehmer
folgendermaRen verteilt: Ist der Verursacher oder sind die Verursacher feststellbar, so tragt
dieser bzw. tragen diese den Selbstbehalt alleine bzw. zur ungeteilten Hand. Ist der
Verursacher oder sind die Verursacher nicht oder nicht mit angemessenen wirtschaftlichen
Mitteln zu ermitteln oder zur Ersatzleistung nicht bereit oder nicht in der Lage, so wird der
Selbstbehalt auf die einzelnen versicherten Auftragnehmer nach dem Verhaltnis der Brutto-
Schlussrechnungssummen aufgeteilt (wobei auch hier die vorldufige Aufteilung nach dem
Verhaltnis der Bruttoauftragssummen erfolgt).

ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND

Anwendbares Recht

Der zwischen AG und AN abgeschlossenen Vertrag unterliegt dem materiellen
dsterreichischen Sachrecht, mit Ausnahme der Verweisungsnormen und des Ubereinkommens
der Vereinten Nationen Uber Vertrage tiber den internationalen Warenkauf.

Gerichtsstand

Alle Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten, die aus oder im Zusammenhang mit dem
Vertrag entstehen, einschlielich eines Streits liber sein Zustandekommen oder seine
Gultigkeit, unterliegen der Gerichtsbarkeit des sachlich zustandigen ordentlichen Gerichtes in
Linz, Osterreich. Unabhingig davon ist allerdings der AG berechtigt, nach seiner Wahl den AN
vor dem nach seinem Sitz oder seiner Niederlassung zustdndigen sachlichen ordentlichen
Gericht zu klagen.

SONSTIGE VERTRAGSBESTIMMUNGEN

Vertragsanderung

Anderungen und Erginzungen des Vertrages bediirfen in jedem Fall der Schriftform; ebenso
ein Abgehen von diesem Erfordernis. Bestdtigt eine Vertragspartei eine miindlich getroffene
Vereinbarung, so gilt das Schriftformerfordernis nur dann als erfiillt, wenn die andere
Vertragspartei nicht innerhalb von 14 Tagen schriftlich widerspricht und in der schriftlichen
Bestatigung auf diese Zustimmungsfiktion bei fehlendem Widerspruch ausdriicklich
hingewiesen wurde.

Ausfiihrungsdnderungen, die in den Rahmen der Anordnungs-, Leitungs- oder
Koordinierungsbefugnis der OBA fallen, bediirfen nur deren schriftlicher Feststellung oder
Bestatigung.

Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung des Vertrages ungiiltig, unwirksam oder undurchfiihrbar sein, so bleibt
davon die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen unberiihrt. Die betroffenen
Bestimmungen sind von den Vertragsparteien durch andere Bestimmungen zu ersetzen, die
dem wirtschaftlichen Gehalt der urspriinglichen Regelung méglichst nahe kommen.
Kumulative Wirkung von Rechtsbehelfen und Rechtsfolgen

Alle im Vertrag festgelegten ausdriicklichen Rechtsfolgen von Ereignissen oder
Willenserklarungen treten, sofern im Vertrag nichts anderes festgelegt ist, kumulativ
zueinander sowie auch kumulativ zu anderen, ohne besondere Anordnung eintretenden
Rechtsfolgen ein. Das gleiche gilt fir die vertraglichen Rechtsbehelfe des AG, wie insbesondere
Vertragsstrafen, Schadenersatz, Gewahrleistung, etc. Der Anspruch des AG auf
Vertragserfillung bleibt in jedem Fall unberihrt.

Verbot der Aufrechnung, Zuriickbehaltung und Forderungsabtretung

Der AG ist berechtigt, allfallige Forderungen und Forderungen von Unternehmen, an denen
der AG beteiligt ist, sowie Forderungen von Wohnungseigentimergemeinschaften, bei denen
der AG als Verwalter im Sinne des WEG bestellt wurde, mit allfdlligen Verbindlichkeiten des AG
und Verbindlichkeiten von Unternehmen, an denen der AG beteiligt ist, sowie
Verbindlichkeiten von Wohnungseigentumsgemeinschaften, bei denen der AG als Verwalter
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20.4.2.

20.5.

20.5.1.

20.5.2.

20.6.

20.6.1.

20.6.2.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

im Sinne des WEG bestellt wurde, aufzurechnen. Dies erfolgt u.a. auch im Falle einer
Abtretung und bei einer Verpfandung der Forderungen des AN sowie im Falle der Er6ffnung
eines Sicherungs- oder Konkursverfahrens. Der AN ist nicht berechtigt irgendwelche Gegen-
bzw. Aufrechnungen durchzufiihren.

Dem AN ist die Abtretung von Forderungen gegen den AG gestattet. Der AN ist verpflichtet,
die beabsichtigte Forderungsabtretung dem AG mindestens 4 Wochen vor Abtretung
schriftlich anzuzeigen. Fir den Fall der Abtretung wird eine Bearbeitungsgebiihr fiir den
erhohten Verwaltungsaufwand und sonstige damit verbundene Nachteile fir den AG in Hohe
von 2% des zedierten Betrages, mindesten jedoch EUR 300,00 zuziglich Ust. einbehalten bzw.
zur Verrechnung gebracht. Dies gilt auch im Falle eines Insolvenzverfahrens als vereinbart.

Anfechtungsverzichte

Die Anwendung des § 934 ABGB, also die Schadloshaltung wegen Verkiirzung tber die Halfte
des wahren Wertes, wird zu Lasten des AN ausgeschlossen.

Der AN verzichtet auf die Anfechtung des Vertrages wegen Irrtums.

Zustellung und Empfang

Samtliche  Mitteilungen,  Benachrichtigungen,  Willenserklarungen  und  sonstige
rechtsgeschaftliche Erklarungen sind gegeniber der jeweils anderen Partei nur dann wirksam,
wenn sie an die bekannt gegebenen Adressen und die namhaft gemachten
Zustellbevollmachtigten erfolgen.

Die Zustellung gilt als bewirkt, wenn die Zustellung an die zuletzt genannte Adresse bzw. an
den zuletzt genannten Zustellbevollmachtigten vorgenommen wird.

Kosten, Gebiihren und Steuern

Kosten, Gebihren, Steuern und sonstige Abgaben, die aufgrund des Abschlusses des Vertrages
oder aus seiner Durchfiihrung entstehen, tragt — mit Ausnahme der personlichen Steuern des
AG —der AN.

Antikorruptionsklausel

Der AN erklart und verpflichtet sich, weder Dritten Vorteile irgendwelcher Art direkt oder
indirekt anzubieten, noch fir sich oder fur andere direkt oder indirekt Geschenke oder
Bezahlungen entgegen zu nehmen, oder sonstige Vorteile zu verschaffen, zu versprechen oder
sich versprechen zu lassen, die als widerrechtliche Praxis oder als Bestechung betrachtet
werden oder betrachtet werden kénnten. Vorgenannte Erklarung oder Verpflichtung hat der
AN seinen Mitarbeitern, seinen Subunternehmen und Lieferanten weiterzureichen. Im Falle
eines VerstoRes ist der AG berechtigt, den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kindigen.
Daruber hinaus hat der AN den AG vollumfanglich schad- und klaglos zu halten.
Unternehmensetik

Der AN erklart und verpflichtet sich ausdriicklich zur Einhaltung des Gesetze der jeweils
anwendbaren Rechtsordnung, zur Unterlassung von Korruption und Bestechung, zur
Unterlassung von Geldwdsche, zur Achtung der Grundrechte seiner Mitarbeiter, zur
Unterlassung von Kinderarbeit und zur Sicherstellung der Gesundheit und Sicherheit seiner
Mitarbeiter. Desweiteren erklart und verpflichtet sich der AN den Umweltschutz hinsichtlich
der Gesetze, Normen und nationalen wie internationalen Standards zu beachten. Vorgenannte
Erklarung und Verpflichtung hat der AN seinen Subunternehmern und Lieferanten
weiterzureichen. Im Falle eines VerstolRes ist der AG berechtigt, den Vertrag mit sofortiger
Wirkung zu kiindigen. Dariber hinaus hat der AN den AG vollumfanglich schad- und klaglos zu
halten.

Hinweise gemaB Hinweisgeberinnenschutzgesetz (HSchG):

Unter Verwendung des nachstehend angefiihrten Links besteht die Moglichkeit, einen
vertraulichen Hinweis im Sinne des Hinweisgeberlnnenschutzgesetzes zu geben:
https://www.dataprotect.at/hsg-hinweis-geben/hinweis-lebensraume

Linz, 30.01.2024

Beilagen:
- Erklarung Anbieter (Anlage 1)
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Haftriicklassgarantie/Bankgarantie (Anlage 2)

Vertragserfillungsgarantie (Anlage 3)

Muster Rechnungsprotokoll (Anlage 4)

Muster Vereinbarung zur elektronischen Rechnungsiibermittlung (Anlage 5)
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